


Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €    2 633 956 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     13 001 87,36    1 135 801 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     18 414 40,40     743 979 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     3 239 82,52     267 267 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     5 413 28,74     155 582 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      2 8 838,16     17 676 €

721.3 Rakennuksen purku U rm3      750 21,44     16 081 €

Autopesulan purku

912 Muu alueosa U m2     33 673 8,55     287 803 €

Nykyisen kadun purku

913 Muu kohdeosa U kpl      40 244,20     9 768 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    8 488 259 €

Raitiotie      0 €    3 768 260 €

213.1 Raitiotie U rd-m     2 736 1 377,29    3 768 260 €

Pysäkit      0 €     319 362 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      4 79 840,40     319 362 €

Ratasähkö      0 €    1 337 833 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     2 736 488,97    1 337 833 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 1 Tietotie_Vantaa, WSP Finland Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Sami Franssila

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 17 144 487 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    8 488 259 €

Sähkönsyöttöasemat      0 €    2 258 850 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 2 258 850,
00

   2 258 850 €

Sähkönsyöttöasema

Kiskon sähköneristys      0 €     759 999 €

911 Muu linjaosa U m     1 368 555,55     759 999 €

hajavirtaeristys

Runkomelun torjunta      0 €     43 956 €

911 Muu linjaosa U m      600 73,26     43 956 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     530 960 €

297 Viheralue U m2     7 918 67,06     530 960 €

Vesihuolto      0 €     722 130 €

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      144 418,22     60 223 €

Vj DN225, plv -87,93-100

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      17 689,77     11 726 €

Vj DN110, pl 400

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      19 399,73     7 595 €

Vj DN150, plv 500-550

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      26 818,66     21 285 €

Vj DN250, plv 500-550

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      30 530,66     15 920 €

Vj DN200 pl 1050

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      18 661,88     11 914 €

Pjv DN280, plv 200-300

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      26 353,21     9 183 €

Jv DN160, plv 350-400

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      23 581,57     13 376 €

Jv DN500, plv 550-600

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      10 501,70     5 017 €

Jv DN300, pl 700

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      37 325,76     12 053 €

Hv DN315, plv 200-300

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      81 231,55     18 756 €

Hv DN250, plv 400-550

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      27 922,15     24 898 €

Hv DN1200, plv 500-550
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vesihuolto      0 €     722 130 €

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      81 593,80     48 098 €

Hv DN800, plv 700-800

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      112 383,56     42 959 €

Hv DN400, plv 850-1000

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      44 319,05     14 038 €

Hv DN300, pl 1100

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      12 836,18     10 034 €

Hv DN800 pl 1275

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      53 605,66     32 100 €

Vj DN150, Hv DN250, plv 350-450

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      78 643,50     50 193 €

Vj DN150, Hv DN400, plv 400-550

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      47 846,25     39 774 €

Vj DN150, Hv DN800, plv 500-600

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      18 1 546,29     27 833 €

Vj DN150, Hv DN800, Jv DN500 plv 550-
600

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      110 1 188,97     130 787 €

Vj DN150, Hv DN800, Jv DN300 plv 550-
700

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      23 1 032,67     23 751 €

Vj DN110, Hv DN300, Jv DN300 plv 650-
700

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      23 1 341,29     30 850 €

Vj DN110 (x2), Jv DN160 plv 850-900

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      100 597,66     59 766 €

Vj DN200, Hv DN400, plv 1200-1300

Muut taitorakenteet      0 €     24 262 €

324.1 Tukimuuri U m      65 373,26     24 262 €

Sähkö      0 €     103 385 €

721.1 Infran purku / siirto U m      450 80,00     36 000 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      220 107,22     23 588 €

Sähkö, keskijännite

911 Muu linjaosa U m     1 565 21,98     34 396 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket

911 Muu linjaosa U m      220 42,73     9 402 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Tele      0 €     83 486 €

721.1 Infran purku / siirto U m      455 84,11     38 272 €

Tele

911 Muu linjaosa U m     1 610 28,08     45 214 €

Lisäkaapelit ja -putket

Kaukolämpö      0 €     57 831 €

721.1 Infran purku / siirto U m      102 566,97     57 831 €

KL DN300, plv 700-800

Valaistus      0 €     288 666 €

441.2 Katuvalaistus U m     1 368 211,01     288 666 €

Liikenteenohjaus      0 €     871 000 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      3 51 940,47     155 821 €

huomiovalot

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      4 80 181,01     320 724 €

kolmihaarainen

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      3 131 484,98     394 455 €

nelihaarainen

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 13 803 935 €

5600 Suunnittelutehtävät    1 104 315 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    2 236 237 €

Tilaajatehtävät yhteensä 24,2 % 3 340 552 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 17 144 487 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 17 144 487 €

(Alv. 24%) 4 114 700 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 21 259 200 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €     721 863 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2      858 94,02     80 667 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     2 735 45,56     124 594 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2      280 90,56     25 357 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     8 529 28,71     244 831 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      8 7 136,61     57 093 €

912 Muu alueosa U m2     20 722 8,55     177 111 €

purettava katu

913 Muu kohdeosa U kpl      50 244,20     12 210 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    5 210 853 €

Raitiotie      0 €    1 743 207 €

213.1 Raitiotie U rd-m     1 082 1 611,10    1 743 207 €

Pysäkit      0 €     319 362 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      4 79 840,40     319 362 €

Ratasähkö      0 €     544 923 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     1 082 503,63     544 923 €

Sähkönsyöttöasemat      0 €    2 258 850 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 2 258 850,
00

   2 258 850 €

Sähkönsyöttöasema

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 2 Aviabulevardi_Vantaa, WSP Finland 
Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Sami Franssila

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 8 923 875 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    5 210 853 €

Kiskon sähköneristys      0 €     300 555 €

911 Muu linjaosa U m      541 555,56     300 555 €

hajavirtaeristys

Runkomelun torjunta      0 €     43 956 €

911 Muu linjaosa U m      600 73,26     43 956 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     85 972 €

297 Viheralue U m2      455 188,95     85 972 €

Vesihuolto      0 €     610 209 €

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      276 369,99     102 117 €

Vj DN200 plv 1400-1600

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      45 635,42     28 594 €

Vj DN100 pl 1450, 1525

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      36 358,94     12 922 €

Jv DN160 pl 1450, 1500

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      46 477,42     21 961 €

Hv DN600 pl 1450

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      45 407,59     18 342 €

Hv DN300 pl 1450

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      130 291,77     37 930 €

Hv DN300 plv 1650-1750

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      81 316,61     25 645 €

Hv DN400 plv 1750-1800

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      26 387,12     10 065 €

Hv DN500 plv 1800-1850

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      107 657,52     70 355 €

Vj DN200, Hv DN400, plv 1275-1400

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      108 1 087,36     117 435 €

Vj DN200, Jv DN250, Hv DN600, plv 
1450

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      46 668,41     30 747 €

Jv DN250, Hv DN500, plv 1500-1550

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      228 588,14     134 097 €

Vj DN200, Jv DN250, plv 1600-1800

Sähko      0 €     35 982 €

721.1 Infran purku / siirto U m      230 80,00     18 400 €

Sähkö, pienjännite
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Sähko      0 €     35 982 €

911 Muu linjaosa U m      800 21,98     17 582 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket

Tele      0 €     29 467 €

721.1 Infran purku / siirto U m      150 84,11     12 617 €

Tele

911 Muu linjaosa U m      600 28,08     16 850 €

Lisäkaapelit ja -putket

Kaukolämpö      0 €     31 183 €

721.1 Infran purku / siirto U m      55 566,97     31 183 €

KL DN300, pl 1450, 1500

Valaistus      0 €     114 158 €

441.2 Katuvalaistus U m      541 211,01     114 158 €

Liikenteenohjaus      0 €     103 881 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      2 51 940,47     103 881 €

ratikkavalot

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 6 943 569 €

5600 Suunnittelutehtävät     555 486 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    1 424 820 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 1 980 306 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 8 923 875 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 8 923 875 €

(Alv. 24%) 2 141 700 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 11 065 600 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €     688 725 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     3 629 51,88     188 274 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     2 110 40,50     85 456 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     1 814 82,52     149 683 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     6 982 28,72     200 509 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      2 8 838,16     17 676 €

912 Muu alueosa U m2     5 514 8,55     47 128 €

purettava katu

913 Muu kohdeosa U kpl      20 0,00 0 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    3 461 416 €

Raitiotie      0 €    2 230 354 €

213.1 Raitiotie U rd-m     1 468 1 519,31    2 230 354 €

Pysäkit      0 €     79 840 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      1 79 840,40     79 840 €

Ratasähkö      0 €     725 862 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     1 468 494,46     725 862 €

Kiskon sähköneristys      0 €     407 777 €

911 Muu linjaosa U m      734 555,56     407 777 €

hajavirtaeristys

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 3 Muura_Vantaa, WSP Finland Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Sami Franssila

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 9 328 491 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    3 461 416 €

Runkomelun torjunta      0 €     17 582 €

911 Muu linjaosa U m      240 73,26     17 582 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     512 164 €

297 Viheralue U m2     2 994 169,60     507 773 €

912 Muu alueosa U m2      58 75,70     4 391 €

Nurmikivi

Vesihuolto      0 €     509 882 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      55 210,68     11 588 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 2400-
2420

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      25 268,67     6 717 €

Vj DN100 pl 2550

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      37 880,89     32 593 €

Vj DN300 pl 2550

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      24 336,96     8 087 €

Jv DN160 pl 2475

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      14 575,25     8 053 €

Jv DN300 pl 2550

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      16 525,23     8 404 €

Jv DN400 pl 2550

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      35 323,10     11 309 €

Hv DN300 pl 1850

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      134 325,10     43 564 €

Hv DN400 plv 1850-2000

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      347 320,16     111 095 €

Hv DN400 plv 2050-2400

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      82 261,03     21 404 €

Hv DN250 plv 2475-2550

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      16 437,79     7 005 €

Hv DN500 pl 2550

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      74 466,62     34 530 €

Vj DN200, Jv DN250, plv 1800-1900

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      148 1 219,79     180 529 €

Vj DN200, Jv DN300, Hv DN600, plv 
2400-2550

912 Muu alueosa U m2      256 97,68     25 006 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 2400-2420
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Pohjarakentaminen      0 €    1 489 518 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     1 283 160,12     205 436 €

Stabilointi AJORADAT plv 2395-2555

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      275 114,41     31 462 €

Massanvaihto RATA plv 2265-2285

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     2 808 333,38     936 136 €

Paalulaatta RATA plv 2285-2555

912 Muu alueosa U m2     3 240 97,68     316 483 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
2285-2555

Massat      0 €     117 216 €

914 Muu alueosa U m3     12 000 9,77     117 216 €

maaleikkaukset

Sähko      0 €     48 762 €

721.1 Infran purku / siirto U m      155 80,00     12 400 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      185 107,22     19 835 €

Sähkö, keskijännite

911 Muu linjaosa U m      752 21,98     16 527 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket

Tele      0 €     99 896 €

721.1 Infran purku / siirto U m      595 84,11     50 048 €

Tele

911 Muu linjaosa U m     1 775 28,08     49 847 €

Lisäkaapelit ja -putket

Kaukolämpö      0 €     134 519 €

721.1 Infran purku / siirto U m      60 327,41     19 645 €

KL DN200, plv 1800-1900

721.1 Infran purku / siirto U m      148 776,18     114 874 €

KL DN500, plv 2400-2550

Valaistus      0 €     154 884 €

441.2 Katuvalaistus U m      734 211,01     154 884 €

Liikenteenohjaus      0 €     293 881 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 138 059,23     138 059 €

nelihaara

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      3 51 940,47     155 821 €

ratikkavalot

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 7 510 863 €

Laskelman tilaajatehtävät
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5600 Suunnittelutehtävät     600 869 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    1 216 760 €

Tilaajatehtävät yhteensä 24,2 % 1 817 629 €

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 9 328 491 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 9 328 491 €

(Alv. 24%) 2 238 800 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 11 567 300 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €     912 678 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     5 033 70,16     353 109 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2      338 51,40     17 375 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     1 534 82,52     126 578 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     8 434 28,72     242 207 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      2 7 144,64     14 289 €

912 Muu alueosa U m2     17 760 8,55     151 795 €

nykyisen kadun purku

913 Muu kohdeosa U kpl      30 244,20     7 326 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    5 950 483 €

Raitiotie      0 €    2 312 926 €

213.1 Raitiotie U rd-m     1 630 1 418,97    2 312 926 €

Pysäkit      0 €     120 040 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      2 60 020,10     120 040 €

Ratasähkö      0 €     799 296 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     1 630 490,37     799 296 €

Sähkönsyöttöasemat      0 €    2 258 850 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 2 258 850,
00

   2 258 850 €

Sähkönsyöttöasema

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 4 Osuustie_Vantaa, WSP Finland Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Sami Franssila

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 13 050 090 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    5 950 483 €

Kiskon sähköneristys      0 €     452 777 €

911 Muu linjaosa U m      815 555,56     452 777 €

hajavirtaeristys

Runkomelun torjunta      0 €     6 593 €

911 Muu linjaosa U m      90 73,26     6 593 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     298 329 €

297 Viheralue U m2     2 843 90,90     258 439 €

913 Muu kohdeosa U kpl      9 4 432,23     39 890 €

Köynnöspylväs, sis. kasvit, kasvualustan 
ja pylvään

Vesihuolto      0 €     995 737 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      386 144,66     55 840 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 3157-
3272

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      82 633,22     51 924 €

Vj DN300 plv 2550-2625

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      126 496,10     62 509 €

Vj DN300 plv 2900-3000

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      19 722,45     13 727 €

Vj DN225 pl 3125

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      38 525,05     19 952 €

Vj DN100 pl 3200, 3350

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      81 455,14     36 866 €

Jv DN300 plv 2550-2625

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      55 322,44     17 734 €

Jv DN200 pl 3125, 3350

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      41 354,68     14 542 €

Jv DN250 pl 3150, 3200

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      246 282,00     69 373 €

Hv DN300 plv 2625-2825

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      29 586,46     17 007 €

Hv DN800 pl 3000

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      135 296,30     40 001 €

Hv DN300 pl 3050, 3125, 3150, 3200, 
3250, 3350

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      372 1 119,71     416 531 €

Vj DN300, Hv DN800, Jv DN250 plv 
3000-3400

912 Muu alueosa U m2     1 840 97,68     179 731 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Muut taitorakenteet      0 €     131 650 €

324.1 Tukimuuri U m      212 620,99     131 650 €

Pohjarakentaminen      0 €    1 065 955 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      347 94,88     32 925 €

Stabilointi AJORADAT plv 2555-2630

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      344 38,62     13 285 €

Massanvaihto AJORADAT plv 315-3157

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      953 80,83     77 031 €

Stabilointi AJORADAT plv 3157-3272

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     1 410 38,88     54 816 €

Massanvaihto AJORADAT plv 3272-3369

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      972 253,67     246 572 €

Paalulaatta RATA plv 2555-2668

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      251 114,46     28 729 €

Massanvaihto RATA plv 3135-3157

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      867 237,73     206 111 €

Paalulaatta RATA plv 3157-3272

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     1 217 114,41     139 234 €

Massanvaihto RATA plv 3272-3369

912 Muu alueosa U m2     1 356 97,68     132 454 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
2555-2668

912 Muu alueosa U m2     1 380 97,68     134 798 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
3157-3272

Sähkö      0 €     152 428 €

721.1 Infran purku / siirto U m      525 80,00     42 000 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      630 107,22     67 546 €

Sähkö, keskijännite

911 Muu linjaosa U m     1 115 21,98     24 505 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket

911 Muu linjaosa U m      430 42,74     18 376 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket

Tele      0 €     138 627 €

721.1 Infran purku / siirto U m      770 84,11     64 768 €

Tele

911 Muu linjaosa U m     2 630 28,08     73 858 €

Lisäkaapelit ja -putket
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Kaukolämpö      0 €     31 759 €

721.1 Infran purku / siirto U m      97 327,41     31 759 €

KL DN200, plv 2900-3000, 3050, 3125

Valaistus      0 €     171 976 €

441.2 Katuvalaistus U m      815 211,01     171 976 €

Liikenteenohjaus      0 €     304 511 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 51 940,47     51 940 €

ratikkavalot

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      3 84 190,05     252 570 €

kolmihaara

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 10 154 131 €

5600 Suunnittelutehtävät     812 331 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    2 083 628 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 2 895 958 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 13 050 090 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 13 050 090 €

(Alv. 24%) 3 132 000 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 16 182 100 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €    2 116 121 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     16 888 84,36    1 424 653 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     2 071 40,48     83 826 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     1 541 82,52     127 156 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     6 271 28,73     180 167 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      5 7 138,17     35 691 €

912 Muu alueosa U m2     29 533 8,55     252 419 €

nykyisen kadun purku

913 Muu kohdeosa U kpl      50 244,20     12 210 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    3 298 515 €

Raitiotie      0 €    2 096 001 €

213.1 Raitiotie U rd-m     1 664 1 231,73    2 049 603 €

914 Muu alueosa U m3     3 800 12,21     46 398 €

nurmirata

Pysäkit      0 €     159 681 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      2 79 840,40     159 681 €

Ratasähkö      0 €     568 157 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     1 664 341,44     568 157 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 5 Väinö Tannerin tie / Tasetie_Vantaa, 
WSP Finland Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Sami Franssila

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 12 600 788 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    3 298 515 €

Kiskon sähköneristys      0 €     462 222 €

911 Muu linjaosa U m      832 555,55     462 222 €

hajavirtaeristys

Runkomelun torjunta      0 €     12 454 €

911 Muu linjaosa U m      170 73,26     12 454 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     529 377 €

297 Viheralue U m2     4 059 114,04     462 894 €

913 Muu kohdeosa U kpl      15 4 432,23     66 483 €

Köynnöspylväs, sis. kasvit, kasvualustan, 
pylvään

Vesihuolto      0 €     798 514 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      216 157,31     33 980 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 3480-
3600

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      151 655,53     98 985 €

Vj DN300 pl 3375, 3500, 3800

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      108 768,05     82 949 €

Vj (nyk) DN300 plv 3400-3500

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      230 280,98     64 625 €

Vj (nyk) DN100 plv 3500-3700

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      22 453,44     9 976 €

Jv DN250 pl 3375

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      22 718,74     15 812 €

Jv(paine) DN200, pl 3750

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      49 624,46     30 598 €

Hv DN800 pl 3375, 4200

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      114 801,13     91 329 €

Hv (nyk) DN800 plv 3400-3500

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      94 322,12     30 280 €

Hv DN300 pl 3500, 3800, 4000

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      126 385,45     48 566 €

Hv (nyk) DN600 plv 3500-3600

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      66 419,12     27 662 €

Hv (nyk) DN400 plv 3600-3650

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      73 406,10     29 646 €

Hv (nyk) DN300 plv 3650-3750

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      112 308,80     34 586 €

Hv DN250 pl 3800, 3900, 3975, 4100
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vesihuolto      0 €     798 514 €

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      22 544,33     11 975 €

Hv DN600 pl 4075

912 Muu alueosa U m2     1 920 97,68     187 546 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 380-3600

Siltarakenteet      0 €     757 020 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 427 350,00     427 350 €

S11 Jumbon rs leventäminen

913 Muu kohdeosa U kpl      1 305 250,00     305 250 €

S11 Jumbon rs uusi klv silta

913 Muu kohdeosa U kpl      1 24 420,00     24 420 €

S11 reunapalkin purku

Muut taitorakenteet      0 €     4 176 €

321.1 Porras U kpl      1 4 176,45     4 176 €

Pohjarakentaminen      0 €    1 370 728 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     2 847 14,69     41 819 €

Massanvaihto AJORADAT plv 3369-3480

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     4 130 24,47     101 056 €

Stabilointi AJORADAT plv 3480-3762

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      543 39,19     21 282 €

Massanvaihto AJORADAT plv 3767-3782

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     1 204 114,41     137 747 €

Massanvaihto RATA plv 3369-3480

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     2 812 253,67     713 334 €

Paalulaatta RATA plv 3480-3762

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      218 114,41     24 941 €

Massanvaihto RATA plv 3762-3782

912 Muu alueosa U m2     3 384 97,68     330 549 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
3480-3762

Sähkö      0 €     76 190 €

721.1 Infran purku / siirto U m      150 80,00     12 000 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      200 107,22     21 443 €

Sähkö, keskijännite

911 Muu linjaosa U m      720 21,98     15 824 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket

911 Muu linjaosa U m      630 42,73     26 923 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Tele      0 €     152 141 €

721.1 Infran purku / siirto U m      510 84,11     42 898 €

Tele

911 Muu linjaosa U m     3 890 28,08     109 243 €

Lisäkaapelit ja -putket

Kaukolämpö      0 €     113 939 €

721.1 Infran purku / siirto U m      348 327,41     113 939 €

KL DN200 plv 3400, 3500-3750, 3800, 
4200

Valaistus      0 €     175 563 €

441.2 Katuvalaistus U m      832 211,01     175 563 €

Liikenteenohjaus      0 €     412 249 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      2 138 059,23     276 118 €

nelihaara

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 84 190,05     84 190 €

kolmihaara

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 51 940,47     51 940 €

nyk. nelihaara lentoasemantie

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 9 804 535 €

5600 Suunnittelutehtävät     784 363 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    2 011 891 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 2 796 253 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 12 600 788 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 12 600 788 €

(Alv. 24%) 3 024 200 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 15 625 000 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €     721 724 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     4 015 70,48     282 962 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2      710 50,79     36 063 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     1 761 82,52     145 309 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     4 961 28,77     142 712 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      2 7 144,64     14 289 €

912 Muu alueosa U m2     11 174 8,55     95 504 €

purettava katu

913 Muu kohdeosa U kpl      20 244,20     4 884 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    3 778 235 €

Raitiotie      0 €    2 333 131 €

213.1 Raitiotie U rd-m     1 682 1 387,12    2 333 131 €

Pysäkit      0 €     145 453 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      2 72 726,48     145 453 €

Ratasähkö      0 €     825 103 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     1 682 490,55     825 103 €

Kiskon sähköneristys      0 €     467 222 €

911 Muu linjaosa U m      841 555,55     467 222 €

hajavirtaeristys

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 6 Rälssitie_Vantaa, WSP Finland Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Sami Franssila

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 10 350 680 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset

Sivu 1 / 4



Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    3 778 235 €

Runkomelun torjunta      0 €     7 326 €

911 Muu linjaosa U m      100 73,26     7 326 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     309 611 €

297 Viheralue U m2     3 820 81,05     309 611 €

Vesihuolto      0 €    1 022 991 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      433 157,85     68 349 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 4816-
5016

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      27 145,74     3 935 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 4830-
4845

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      106 794,96     84 265 €

Hv DN800 plv 4200-4325

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      29 527,62     15 301 €

Hv DN600 plv 4300-4325

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      43 265,51     11 417 €

Hv DN100 pl 4400

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      156 263,97     41 179 €

Hv DN300 plv 4400-4550, 4700

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      120 342,33     41 080 €

Hv DN400 plv 4700, 4725-4800

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      226 573,54     129 620 €

Hv DN1000 plv 4800-5000

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      24 667,78     16 027 €

Vj DN100, Jv DN300 pl 4300

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      165 1 018,52     168 056 €

Vj DN300, Jv DN300 plv 4700-4825

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      75 731,12     54 834 €

Vj DN200, Jv DN250 plv 4825-4900

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      60 595,27     35 716 €

Vj (nyk) DN200, Jv (nyk) DN250 plv 4900
-4950

912 Muu alueosa U m2     3 440 97,68     336 019 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 4830-4845

912 Muu alueosa U m2      176 97,68     17 192 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 4830-4845

Pohjarakentaminen      0 €    1 247 581 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      810 38,88     31 490 €

Massanvaihto AJORADAT plv 4300-4391
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Pohjarakentaminen      0 €    1 247 581 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      721 39,23     28 285 €

Massanvaihto AJORADAT plv 4735-4821

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     1 690 93,69     158 332 €

Stabilointi AJORADAT plv 4821-5050

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      793 114,41     90 725 €

Massanvaihto RATA plv 4300-4391

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      686 114,43     78 500 €

Massanvaihto RATA plv 4735-4821

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     2 333 253,67     591 824 €

Paalulaatta RATA plv 4821-5050

912 Muu alueosa U m2     2 748 97,68     268 425 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
4821-5050

Sähkö      0 €     244 076 €

721.1 Infran purku / siirto U m      390 80,00     31 200 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      630 107,22     67 546 €

Sähkö, keskijännite

911 Muu linjaosa U m      950 21,98     20 879 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket

911 Muu linjaosa U m     1 155 42,73     49 359 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket

913 Muu kohdeosa U kpl      1 75 091,50     75 091 €

Muuntamo

Tele      0 €     104 111 €

721.1 Infran purku / siirto U m      570 84,11     47 945 €

Tele

911 Muu linjaosa U m     2 000 28,08     56 166 €

Lisäkaapelit ja -putket

Kaukolömpö      0 €     206 020 €

721.1 Infran purku / siirto U m      392 327,41     128 345 €

KL DN250, pl 4300, 4400, 4725-5050

721.1 Infran purku / siirto U m      137 566,97     77 675 €

KL DN400, pl 4600-4700

Valaistus      0 €     177 462 €

441.2 Katuvalaistus U m      841 211,01     177 462 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Liikenteenohjaus      0 €     241 940 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      2 51 940,47     103 881 €

ratikkavalot

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 138 059,23     138 059 €

nelihaara

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 8 053 751 €

5600 Suunnittelutehtävät     644 300 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    1 652 630 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 2 296 930 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 10 350 680 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 10 350 680 €

(Alv. 24%) 2 484 200 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 12 834 800 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €    5 433 073 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     39 090 86,17    3 368 228 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     3 126 40,43     126 376 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     3 370 82,52     278 076 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     22 635 27,58     624 327 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      14 7 136,39     99 909 €

912 Muu alueosa U m2     106 959 8,55     914 179 €

purettava katu

913 Muu kohdeosa U kpl      90 244,20     21 978 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    23 787 977 €

Raitiotie      0 €    10 866 239 €

213.1 Raitiotie U rd-m     7 342 1 480,01    10 866 239 €

Pysäkit      0 €     505 793 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      8 63 224,08     505 793 €

Ratasähkö      0 €    3 576 510 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     7 342 487,13    3 576 510 €

Sähkönsyöttöasemat      0 €    6 776 550 €

913 Muu kohdeosa U kpl      3 2 258 850,
00

   6 776 550 €

sähkönsyöttöasema

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 7 Tikkurilantie_Vantaa, WSP Finland Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Sami Franssila

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 84 248 081 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    23 787 977 €

Kiskon sähköneristys      0 €    2 039 442 €

911 Muu linjaosa U m     3 671 555,55    2 039 442 €

hajavirtaeristys

Runkomelun torjunta      0 €     23 443 €

911 Muu linjaosa U m      320 73,26     23 443 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €    1 830 697 €

297 Viheralue U m2     24 731 56,30    1 392 363 €

445.3 Huleveden hallinta 
(imeytys/suodatus/viivytys)

U m2      800 60,59     48 469 €

Kylmäojan viivytys

912 Muu alueosa U m2     5 150 75,70     389 865 €

Nurmikivi

Vesihuolto      0 €    2 383 171 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      208 145,20     30 202 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 5275-
5310

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      260 145,48     37 825 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 6250-
6370

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      118 192,61     22 728 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 7000-
7065

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      101 253,33     25 587 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 7335-
7360

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      283 333,50     94 382 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 7520-
7605

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      34 245,29     8 340 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 7720-
7725

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      42 251,59     10 567 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 7730-
7735

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      87 259,89     22 610 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 8140-
8190

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      84 212,61     17 859 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 8680-
8715

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      10 771,64     7 716 €

Vj DN150 pl 7200

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      29 757,92     21 980 €

Vj DN200 pl 7950, 8400

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      56 508,58     28 481 €

Vj DN100 pl 7525, 7600, 8150
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vesihuolto      0 €    2 383 171 €

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      42 1 058,63     44 463 €

Vj DN300 pl 5250-5300, 7000

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      23 1 985,36     45 663 €

Vj DN600 pl 7525

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      77 324,10     24 956 €

Jv DN250 pl 7475-7500, 7950

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      29 362,39     10 509 €

Jv DN300 pl 7525

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      61 353,21     21 546 €

Jv DN500 pl 7500, 7600

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      30 422,26     12 668 €

Jv (nyk) DN250 

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      38 309,38     11 756 €

Hv DN250 pl 7250, 7300

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      639 305,53     195 234 €

Hv DN300 pl 5300, 6000, 6500, 6600, 
6900, 7000, 7050, 7475-7600, 7675-
7725, 7825, 7950-8000

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      707 266,19     188 196 €

Hv DN400 pl 5100-5250, 5450-5600, 
5850-5950, 6150-6350, 7450, 8250

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      191 297,31     56 787 €

Hv DN500 pl 5275, 6075, 7000-7050, 
7350, 7725

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      60 500,74     30 045 €

Hv DN800 pl 5675, 8400, 8700

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      37 844,81     31 258 €

Hv DN900 pl 7350

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      93 611,17     56 839 €

Hv DN1000 pl 5900-5950, 8700

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      100 304,42     30 442 €

Hv (nyk) DN300

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      290 816,32     236 734 €

Vj DN300, Jv DN600 pl 6100-6200, 6225
-6400

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      17 873,30     14 846 €

Vj DN100, Jv DN200 pl 6130

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      20 903,19     18 064 €

Vj DN200, Jv DN300 pl 6525

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      18 978,86     17 620 €

Vj DN200, Jv DN400 pl 6650
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vesihuolto      0 €    2 383 171 €

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      15 885,14     13 277 €

Vj DN100, Jv DN500 pl 7750

912 Muu alueosa U m2     1 248 97,68     121 905 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 5275-5310

912 Muu alueosa U m2     1 888 97,68     184 420 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 6250-6370

912 Muu alueosa U m2     1 248 97,68     121 905 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 7000-7065

912 Muu alueosa U m2      992 97,68     96 899 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 7000-7065

912 Muu alueosa U m2     2 496 97,68     243 809 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 7520-7605

912 Muu alueosa U m2      368 97,68     35 946 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 7720-7725

912 Muu alueosa U m2      304 97,68     29 695 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 7730-7735

912 Muu alueosa U m2      880 97,68     85 958 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 8140-8190

912 Muu alueosa U m2      752 97,68     73 455 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 8680-8715

Siltarakenteet      0 €    11 355 300 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 5 738 700,
00

   5 738 700 €

S10A Tikkurilantien rs

913 Muu kohdeosa U kpl      1 3 418 800,
00

   3 418 800 €

S10B Tikkurilantien rs

913 Muu kohdeosa U kpl      1 610 500,00     610 500 €

Tikkurilantien/Tuusulanväylän sillan 
purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 183 150,00     183 150 €

Kylmäojan sillan purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 1 404 150,
00

   1 404 150 €

S9 Kylmäojan silta

Muut taitorakenteet      0 €     577 434 €

321.1 Porras U kpl      3 9 126,87     27 381 €

Tuusulanväylän pysäkillä

323.1 Hissi 8 hlö U kpl      2 244 979,71     489 959 €

Tuusulanväylän pysäkillä
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Muut taitorakenteet      0 €     577 434 €

324.1 Tukimuuri U m      110 546,31     60 094 €

Pohjarakentaminen      0 €    17 239 334 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     5 968 19,56     116 737 €

Stabilointi AJORADAT plv 5050-5400

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      353 79,30     27 994 €

Stabilointi AJORADAT plv 5567-5637

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     1 610 38,94     62 690 €

Massanvaihto AJORADAT plv 5915-6032

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     13 570 198,83    2 698 091 €

Stabilointi AJORADAT plv 6255-7400

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     17 609 211,95    3 732 287 €

Stabilointi AJORADAT plv 7435-8715

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     2 268 237,73     539 169 €

Paalulaatta RATA plv 5050-5360

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      149 114,44     17 052 €

Massanvaihto RATA plv 5360-5370

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     1 288 114,40     147 341 €

Massanvaihto RATA plv 5915-6032

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     8 016 381,21    3 055 767 €

Paalulaatta RATA plv 6255-7400

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     9 156 397,15    3 636 348 €

Paalulaatta RATA plv 7435-8715

912 Muu alueosa U m2     3 720 97,68     363 370 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
5050-5360

912 Muu alueosa U m2     13 740 97,68    1 342 123 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
6255-7400

912 Muu alueosa U m2     15 360 97,68    1 500 365 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
7435-8715

Sähkö      0 €     288 403 €

721.1 Infran purku / siirto U m     1 230 80,00     98 400 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      565 107,22     60 577 €

Sähkö, keskijännite

911 Muu linjaosa U m     1 500 21,98     32 967 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket

911 Muu linjaosa U m      500 42,73     21 367 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket

Sivu 5 / 6



Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Sähkö      0 €     288 403 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 75 091,50     75 091 €

Muuntamo

Tele      0 €     350 444 €

721.1 Infran purku / siirto U m     2 330 84,11     195 987 €

Tele

911 Muu linjaosa U m     5 500 28,08     154 456 €

Lisäkaapelit ja -putket

Kaukolämpö      0 €     423 769 €

721.1 Infran purku / siirto U m      354 327,41     115 904 €

KL DN200 pl 5050, 5275, 5950, 6150, 
6525, 7075-7275, 7725, 8275

721.1 Infran purku / siirto U m      543 566,97     307 865 €

KL DN400 pl 6100-6500

Kaasu      0 €     5 730 €

721.1 Infran purku / siirto U m      20 286,51     5 730 €

Kaasu DN100 pl 6800

Valaistus      0 €     774 630 €

441.2 Katuvalaistus U m     3 671 211,01     774 630 €

Liikenteenohjaus      0 €    1 102 545 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 51 940,47     51 940 €

ratikkavalot

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      7 138 059,23     966 415 €

nelihaara

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 84 190,05     84 190 €

kolmihaara

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 65 552 506 €

5600 Suunnittelutehtävät    5 244 200 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    13 451 374 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 18 695 575 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 84 248 081 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 84 248 081 €

(Alv. 24%) 20 219 500 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 104 467 600 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €     465 945 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     1 123 76,45     85 850 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2      934 50,66     47 316 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2      901 82,52     74 346 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     4 725 28,77     135 923 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      2 7 144,64     14 289 €

912 Muu alueosa U m2     11 519 8,55     98 453 €

kadun purkaminen

913 Muu kohdeosa U kpl      40 244,20     9 768 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    1 963 481 €

Raitiotie      0 €    1 123 266 €

213.1 Raitiotie U rd-m      870 1 291,11    1 123 266 €

Pysäkit      0 €     137 386 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      2 68 693,06     137 386 €

Ratasähkö      0 €     429 295 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m      870 493,44     429 295 €

Kiskon sähköneristys      0 €     241 666 €

911 Muu linjaosa U m      435 555,56     241 666 €

hajavirtaeristys

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 8 Kielotie_Vantaa, WSP Finland Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Sami Franssila

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 9 287 273 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset

Sivu 1 / 4



Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    1 963 481 €

Runkomelun torjunta      0 €     31 868 €

911 Muu linjaosa U m      435 73,26     31 868 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     313 346 €

297 Viheralue U m2      932 165,01     153 786 €

913 Muu kohdeosa U kpl      36 4 432,23     159 560 €

Köynnöspylväs, sis.kasvit, kasvualustan 
ja pylvään

Vesihuolto      0 €    1 725 209 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      56 210,41     11 783 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 8715-
8745

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      121 216,73     26 224 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 8802-
8832

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      80 213,71     17 097 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 8810-
8835

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      76 214,93     16 335 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 8875-
8920

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      104 215,49     22 411 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 8935-
8970

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      172 216,40     37 220 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 9020-
9115

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      452 215,96     97 613 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 9020-
9150

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      56 210,41     11 783 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 8715-
8745

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      170 216,76     36 850 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 8727-
8802

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      112 213,71     23 936 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 8832-
8895

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      30 548,58     16 457 €

Vj DN100 pl 8725, 8975

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      112 533,30     59 729 €

Jv DN500 pl 8725-8825

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      275 527,48     145 058 €

Hv DN800 plv 8700-8750, 8825-8900, 
9000-9170

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      110 690,63     75 970 €

Hv DN1000 pl 8725-8825
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vesihuolto      0 €    1 725 209 €

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      25 1 267,01     31 675 €

Vj DN200, Jv DN300 pl 8825

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      18 977,62     17 597 €

Vj DN200, Jv DN250 pl 9150

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      18 601,03     10 818 €

Hv DN250, Jv DN160 pl 9075

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      21 860,83     18 077 €

Vj DN100, Vj DN100 pl 9075

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      120 1 366,53     163 984 €

Vj DN400, Jv DN400, Hv DN800, (nyk) 
plv 9020-9140

912 Muu alueosa U m2      496 97,68     48 449 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT Paalulaatta 
JOHTOSIIRROT plv 8715-8745

912 Muu alueosa U m2      480 97,68     46 886 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 8802-8832

912 Muu alueosa U m2      416 97,68     40 635 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 8810-8835

912 Muu alueosa U m2      672 97,68     65 641 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 8875-8920

912 Muu alueosa U m2      528 97,68     51 575 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 8935-8970

912 Muu alueosa U m2     1 536 97,68     150 036 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 9020-9115

912 Muu alueosa U m2     2 080 97,68     203 174 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 9020-9150

912 Muu alueosa U m2      496 97,68     48 449 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT Paalulaatta 
JOHTOSIIRROT plv 8715-8745

912 Muu alueosa U m2     1 360 97,68     132 845 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT Paalulaatta 
JOHTOSIIRROT plv 8727-8802

912 Muu alueosa U m2      992 97,68     96 899 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT Paalulaatta 
JOHTOSIIRROT plv 8832-8895

Pohjarakentaminen      0 €    2 211 867 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     1 919 159,34     305 774 €

Stabilointi AJORADAT plv 8715-9150

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     4 188 333,38    1 396 203 €

Paalulaatta RATA plv 8715-9150
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Pohjarakentaminen      0 €    2 211 867 €

912 Muu alueosa U m2     5 220 97,68     509 890 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
8715-9150

Sähkö      0 €     68 841 €

721.1 Infran purku / siirto U m      470 80,00     37 600 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      70 107,22     7 505 €

Sähkö, keskijännite

911 Muu linjaosa U m     1 080 21,98     23 736 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -johdot

Tele      0 €     36 191 €

721.1 Infran purku / siirto U m      270 84,11     22 711 €

Tele

911 Muu linjaosa U m      480 28,08     13 480 €

Lisäkaapelit ja -johdot

Kaukolämpö      0 €     21 594 €

721.1 Infran purku / siirto U m      50 268,18     13 409 €

KL DN100 pl 8800, 8925, 9025

721.1 Infran purku / siirto U m      25 327,41     8 185 €

KL DN200 pl 8825

Valaistus      0 €     91 791 €

441.2 Katuvalaistus U m      435 211,01     91 791 €

Liikenteenohjaus      0 €     328 059 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 51 940,47     51 940 €

ratikkavalot

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      2 138 059,23     276 118 €

nelihaara

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 7 226 325 €

5600 Suunnittelutehtävät     578 106 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    1 482 842 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 2 060 948 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 9 287 273 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 9 287 273 €

(Alv. 24%) 2 228 900 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 11 516 200 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €     461 963 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     1 662 69,63     115 731 €

211.232 Erotusalue (katu) U m2     1 475 82,52     121 710 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     4 588 28,71     131 702 €

912 Muu alueosa U m2     10 860 8,55     92 820 €

nykyisen kadun purku

Raitiotie      0 €    6 719 841 €

Raitiotie      0 €    2 432 366 €

212.1 Ratalinja U m      100 1 173,65     117 365 €

Santaradan palautus tunnelin päällä

213.1 Raitiotie U rd-m     1 622 1 393,19    2 259 747 €

349.1 Turva-aita U m      560 98,67     55 255 €

Pysäkit      0 €     170 969 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      2 85 484,46     170 969 €

Ratasähkö      0 €    2 629 737 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     1 622 1 621,29    2 629 737 €

Sähkönsyöttöasemat      0 €     976 800 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 976 800,00     976 800 €

Ratasähkön välikytkentätila

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 9 Tikkurilan tunneliosuus_Vantaa, WSP 
Finland Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Sami Franssila

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 62 225 367 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    6 719 841 €

Kiskon sähköneristys      0 €     450 555 €

911 Muu linjaosa U m      811 555,56     450 555 €

hajavirtaeristys

Runkomelun torjunta      0 €     59 414 €

911 Muu linjaosa U m      811 73,26     59 414 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     452 605 €

297 Viheralue U m2     3 210 26,89     86 305 €

912 Muu alueosa U m2     3 000 122,10     366 300 €

Kirjastopuiston palauttaminen

Vesihuolto      0 €    1 218 077 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      260 180,84     47 019 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 9150-
9230

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      232 169,00     39 208 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 9230-
9300

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      5 470,48     2 352 €

Jv DN250, pl 9250

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      30 562,60     16 878 €

Hv DN800, plv 9150-9180

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      15 430,17     6 453 €

Hv DN300, plv 9210-9230

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      25 333,09     8 327 €

Hv DN300, pl 9380

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      125 311,22     38 903 €

Hv DN300, pl 9380, Kaupungintalon 
kuivatus

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      30 316,03     9 481 €

Hv DN300, pl 9460

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      55 369,90     20 345 €

Hv DN300, plv 9700-9750

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      32 347,72     11 127 €

Hv DN300, pl 9810

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      150 1 097,43     164 615 €

Hv (nyk.) DN800, Jv (nyk.) DN500, Vj 
(nyk.) DN400, plv 9150-9300

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      20 792,64     15 853 €

Jv DN250, Vj DN110, pl 9180

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      75 774,26     58 070 €

Hv DN800, Jv DN250, Vj DN110, plv 
9180-9250
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vesihuolto      0 €    1 218 077 €

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      120 819,51     98 341 €

Hv DN315, Jv DN315, Vj DN225, plv 
9280-9390

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      30 390,56     11 717 €

Jv DN315, Vj DN225, plv 9390-9420

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      75 852,93     63 970 €

Hv DN315, Jv DN315, Vj DN225, plv 
9420-9490

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      150 1 095,63     164 344 €

Hv DN1000, Jv DN160, Vj DN225, plv 
9490-9600

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      50 776,58     38 829 €

Liitokset runkolinjaan, plv 9500-9600

912 Muu alueosa U m2     1 328 97,68     129 719 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 9150-9230

912 Muu alueosa U m2     1 040 97,68     101 587 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 9230-9300

913 Muu kohdeosa U kpl      1 170 940,00     170 940 €

Työnaikaiset järjestelyt Ratakujalla, 
plv9500-9600

Muut taitorakenteet      0 €    28 817 400 €

312.23 Muu betonitunneli U m      576 14 008,79    8 069 063 €

321.1 Porras U kpl      1 27 282,11     27 282 €

323.1 Hissi 8 hlö U kpl      5 252 682,86    1 263 414 €

323.2 Liukuporras U kpl      5 1 174 083,
61

   5 870 418 €

324.2 Kaukalo U m      800 13 940,14    11 152 116 €

443.1 Tunnelin lämmitys- ja 
ilmanvaihtojärjestelmä (LVISA)

U m      576 2 993,87    1 724 468 €

444.1 Sulanapitojärjestelmä U m2     1 900 74,55     141 653 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 244 200,00     244 200 €

Tikkuparkin rampin siirto

913 Muu kohdeosa U kpl      1 244 200,00     244 200 €

Radan apusillat rak. aikana

913 Muu kohdeosa U kpl      1 43 956,00     43 956 €

Ajosillat kadulla

913 Muu kohdeosa U kpl      1 36 630,00     36 630 €

Tilapäiset kulkuyhteydet kiinteistöihin

Pohjarakentaminen      0 €     412 101 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     2 814 106,80     300 538 €

Stabilointi AJORADAT plv 9150-9370

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      64 253,80     16 243 €

Paalulaatta RATA plv 9150-9159
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Pohjarakentaminen      0 €     412 101 €

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      186 285,60     53 122 €

Paalulaatta RATA plv 9933-9960

912 Muu alueosa U m2      108 97,68     10 549 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
9150-9159

912 Muu alueosa U m2      324 97,68     31 648 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
9933-9960

Massat      0 €    6 715 500 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 6 715 500,
00

   6 715 500 €

Tikkurilan tunnelin kaivut, täytöt, tuennat, 
louhinnat

Sähkö      0 €     257 873 €

721.1 Infran purku / siirto U m      605 82,30     49 789 €

Sähkö, pienjännite+jakokaapit

721.1 Infran purku / siirto U m      425 111,26     47 284 €

Sähkö, keskijännite+muuntamon purku

911 Muu linjaosa U m     3 540 21,98     77 802 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket

911 Muu linjaosa U m      185 42,74     7 906 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket

913 Muu kohdeosa U kpl      1 75 091,50     75 092 €

Muuntamo

Tele      0 €     277 182 €

721.1 Infran purku / siirto U m     1 025 84,11     86 218 €

Tele

911 Muu linjaosa U m     6 800 28,08     190 964 €

Lisäkaapelit ja -putket

Kaukolämpö      0 €     235 705 €

721.1 Infran purku / siirto U m      160 676,84     108 294 €

KL DN300-400, plv 9150-9300

721.1 Infran purku / siirto U m      20 268,18     5 364 €

KL DN65-10, pl 9220

721.1 Infran purku / siirto U m      340 327,41     111 320 €

KL DN125-250, plv 9300-9600

721.1 Infran purku / siirto U m      40 268,18     10 727 €

KL DN65-100, pl 9500-9600, liitokset

Valaistus      0 €     78 199 €

441.5 Tunnelivalaistus U m      576 135,76     78 199 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Rakennukset      0 €    1 221 000 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 366 300,00     366 300 €

Tikkuparkin poistumistierakennuksen 
purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 610 500,00     610 500 €

Tikkuparkin uusi poistumistierakennus

913 Muu kohdeosa U kpl      1 244 200,00     244 200 €

Ratikan poistumistie Kirjastopuistoon 

Telematiikka      0 €     358 850 €

459.3 Tunnelin telematiikkajärjestelmä U m      811 442,48     358 850 €

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 47 226 295 €

5600 Suunnittelutehtävät    3 778 104 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    11 220 968 €

Tilaajatehtävät yhteensä 31,8 % 14 999 071 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 62 225 367 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 62 225 367 €

(Alv. 24%) 14 934 100 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 77 159 500 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €     546 905 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     5 688 40,43     229 951 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     1 894 82,52     156 284 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     2 477 28,78     71 286 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      1 6 510,21     6 510 €

912 Muu alueosa U m2     9 125 8,55     77 991 €

purettava katu

913 Muu kohdeosa U kpl      20 244,20     4 884 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    3 471 757 €

Raitiotie      0 €    2 096 241 €

213.1 Raitiotie U rd-m     1 638 1 232,79    2 019 318 €

914 Muu alueosa U m3     6 300 12,21     76 923 €

nurmirata

Pysäkit      0 €     114 317 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      2 57 158,39     114 317 €

Ratasähkö      0 €     806 199 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     1 638 492,19     806 199 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 10 Jokiniemenkatu_Vantaa, WSP 
Finland Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Sami Franssila

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 11 920 692 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    3 471 757 €

Kiskon sähköneristys      0 €     455 000 €

911 Muu linjaosa U m      819 555,55     455 000 €

hajavirtaeristys

Viheralueet      0 €     239 115 €

297 Viheralue U m2     5 336 18,39     98 120 €

445.3 Huleveden hallinta 
(imeytys/suodatus/viivytys)

U m2     2 500 56,40     140 995 €

Öräddersinojan viivytys

Vesihuolto      0 €     819 174 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      208 285,78     59 441 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 10625-
10770

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      96 294,48     28 270 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 10660-
10700

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      27 277,01     7 479 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 10765-
10779

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      15 1 070,55     16 058 €

Vj DN300 pl 10000

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      45 629,30     28 319 €

Jv DN500 pl 10475-10500, 10600-10750

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      110 311,97     34 316 €

Hv DN300 pl 10600-10700

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      75 490,67     36 800 €

Hv DN800 pl 10200, 10650-10700

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      200 1 331,10     266 220 €

Vj DN400, Jv DN500 pl 10475-10750

912 Muu alueosa U m2     2 224 97,68     217 240 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 10625-10770

912 Muu alueosa U m2     1 040 97,68     101 587 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 10660-10700

912 Muu alueosa U m2      240 97,68     23 443 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 10765-10779

Siltarakenteet      0 €    1 159 950 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 1 159 950,
00

   1 159 950 €

S8 Keravanjoen raitiotiesilta

Pohjarakentaminen      0 €    3 031 922 €

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     3 951 333,38    1 317 192 €

Paalulaatta RATA plv 9960-10462
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Pohjarakentaminen      0 €    3 031 922 €

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     1 949 413,10     805 134 €

Paalulaatta RATA plv 10505-10779

912 Muu alueosa U m2     6 024 97,68     588 424 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
9960-10462

912 Muu alueosa U m2     3 288 97,68     321 172 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
10505-10779

Sähkö      0 €     3 200 €

721.1 Infran purku / siirto U m      40 80,00     3 200 €

Sähkö, pienjännite

Tele      0 €     18 240 €

721.1 Infran purku / siirto U m      105 84,11     8 832 €

Tele

911 Muu linjaosa U m      335 28,08     9 408 €

Lisäkaapelit ja putket

Kaukolämpö      0 €     110 576 €

721.1 Infran purku / siirto U m      52 327,41     17 025 €

KL DN200 pl 9950, 10200, 10400

721.1 Infran purku / siirto U m      165 566,97     93 550 €

KL DN300 pl 10600-10800

Valaistus      0 €     59 084 €

441.2 Katuvalaistus U m      280 211,01     59 084 €

Liikenteenohjaus      0 €     138 059 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 138 059,23     138 059 €

nelihaara

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 9 597 981 €

5600 Suunnittelutehtävät     767 838 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    1 554 873 €

Tilaajatehtävät yhteensä 24,2 % 2 322 711 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 11 920 692 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 11 920 692 €

(Alv. 24%) 2 861 000 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 14 781 700 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €    5 546 271 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     33 845 86,14    2 915 461 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     8 360 40,43     337 972 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     7 464 82,52     615 893 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     33 323 27,24     907 736 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      12 7 137,16     85 646 €

912 Muu alueosa U m2     77 977 8,55     666 469 €

purettava katu

913 Muu kohdeosa U kpl      70 244,20     17 094 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    16 394 889 €

Raitiotie      0 €    6 967 670 €

213.1 Raitiotie U rd-m     5 818 1 197,61    6 967 670 €

Pysäkit      0 €     379 344 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      6 63 224,08     379 344 €

Ratasähkö      0 €    2 831 282 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     5 818 486,64    2 831 282 €

Sähkönsyöttöasemat      0 €    4 517 700 €

913 Muu kohdeosa U kpl      2 2 258 850,
00

   4 517 700 €

Sähkönsyöttöasema

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 11 Kyytitie_Vantaa, WSP Finland Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Sami Franssila

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 42 230 759 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    16 394 889 €

Kiskon sähköneristys      0 €    1 616 109 €

911 Muu linjaosa U m     2 909 555,56    1 616 109 €

hajavirtaeristys

Runkomelun torjunta      0 €     82 784 €

911 Muu linjaosa U m     1 130 73,26     82 784 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €    2 033 339 €

297 Viheralue U m2     29 155 58,60    1 708 360 €

445.3 Huleveden hallinta 
(imeytys/suodatus/viivytys)

U m2     1 800 48,86     87 956 €

Porttisuonojan viivytys

912 Muu alueosa U m2     3 131 75,70     237 023 €

Nurmikivi

Vesihuolto      0 €    1 556 341 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      25 299,18     7 480 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 10779-
10790

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      139 297,73     41 384 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 10779-
10810

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      48 236,79     11 366 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT pl 10870

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      34 158,42     5 386 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 13305-
13310

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      11 818,96     9 009 €

Vj DN150 pl 13425

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      11 928,00     10 208 €

Vj DN200 pl 12500

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      31 1 300,62     40 319 €

Vj DN400 pl 10875, 12500

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      72 1 725,19     124 214 €

Vj DN800 pl 10875, 11400-11500

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      10 371,03     3 710 €

Hv DN200 pl 10800

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      227 266,17     60 420 €

Hv DN300 pl 10800, 10900, 12400-
12500, 12600-12700

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      800 332,92     266 334 €

Hv DN400 pl 10800, 10900-11050, 
11200-11400, 11550-11650, 11850-
12100, 13200-13300
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vesihuolto      0 €    1 556 341 €

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      130 354,27     46 056 €

Hv DN500 pl 11100-11200, 11450

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      92 459,80     42 302 €

Hv DN600 pl 10800, 12100, 13375

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      112 491,73     55 074 €

Hv DN800 pl 11150

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      293 644,18     188 743 €

Hv DN1000 pl 12200-12500

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      140 835,63     116 988 €

Vj DN300, Jv DN300 pl 13300-13450

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      110 977,33     107 506 €

Vj DN300, Jv DN400 pl 13200-13300

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      50 2 398,32     119 916 €

Vj DN350, Jv DN800, Hv DN1000 pl 
13300

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      25 1 514,25     37 856 €

Vj DN150, Jv DN250, Hv DN500 pl 
13550

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      15 1 119,38     16 791 €

Vj DN100, Vj DN100 pl 11800

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      20 1 636,40     32 728 €

Vj DN300, Vj DN300 pl 12575

912 Muu alueosa U m2      176 97,68     17 192 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 10779-10790

912 Muu alueosa U m2     1 264 97,68     123 468 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 10779-10810

912 Muu alueosa U m2      432 97,68     42 198 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 10779-10810

912 Muu alueosa U m2      304 97,68     29 695 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 13305-13310

Siltarakenteet      0 €     610 500 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 366 300,00     366 300 €

S7 Kuusikkopuiston raitiotien akk

913 Muu kohdeosa U kpl      1 61 050,00     61 050 €

Lindmaninkorven akk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 183 150,00     183 150 €

Kaskelan rs purku

Muut taitorakenteet      0 €     366 362 €

324.1 Tukimuuri U m      590 620,95     366 362 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Pohjarakentaminen      0 €    3 146 077 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     3 225 211,93     683 471 €

Stabilointi AJORADAT plv 10787-10910

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      539 38,96     21 001 €

Massanvaihto AJORADAT plv 10993-
10971

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     3 932 133,11     523 402 €

Stabilointi AJORADAT plv 12915-13159

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     2 053 93,50     191 964 €

Stabilointi AJORADAT plv 13237-13341

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      937 397,15     372 134 €

Paalulaatta RATA plv 10779-10910

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      428 114,41     48 966 €

Massanvaihto RATA plv 10933-10971

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      391 114,44     44 748 €

Massanvaihto RATA plv 12886-12915

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     1 709 301,50     515 266 €

Paalulaatta RATA plv 12915-13159

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      724 253,67     183 661 €

Paalulaatta RATA plv 13237-13341

912 Muu alueosa U m2     1 572 97,68     153 553 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
10779-10910

912 Muu alueosa U m2     2 928 97,68     286 007 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
12915-13159

912 Muu alueosa U m2     1 248 97,68     121 905 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
13237-13341

Sähkö      0 €     325 121 €

721.1 Infran purku / siirto U m     1 000 80,00     80 000 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m     1 425 107,22     152 783 €

Sähkö, keskijännite

911 Muu linjaosa U m     2 500 21,98     54 945 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja putket

911 Muu linjaosa U m      875 42,74     37 393 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja putket

Tele      0 €     374 078 €

721.1 Infran purku / siirto U m     2 000 84,11     168 229 €

Tele
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Tele      0 €     374 078 €

911 Muu linjaosa U m     7 330 28,08     205 848 €

Lisäkaapelit ja putket

Kaukolämpö      0 €     306 402 €

721.1 Infran purku / siirto U m      38 566,97     21 545 €

KL DN400, pl 10925, 12050

721.1 Infran purku / siirto U m      367 776,18     284 857 €

KL DN500, pl 11000-11200, 11300-
11400, 11800, 12025, 12125, 13000, 
13400-13600

Kaasu      0 €     422 885 €

721.1 Infran purku / siirto U m     1 476 286,51     422 885 €

MK DN150,200 pl 10900-11400, 12100-
13000, 13450-13500

Valaistus      0 €     613 837 €

441.2 Katuvalaistus U m     2 909 211,01     613 837 €

Liikenteenohjaus      0 €    1 163 187 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 51 940,47     51 940 €

ratikkavalot

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      5 138 059,23     690 296 €

nelihaara

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      5 84 190,05     420 950 €

kolmihaara

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 32 859 289 €

5600 Suunnittelutehtävät    2 628 743 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    6 742 726 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 9 371 469 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 42 230 759 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 42 230 759 €

(Alv. 24%) 10 135 400 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 52 366 100 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €    3 525 537 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     20 472 86,53    1 771 489 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     3 641 40,44     147 240 €

Liittyvät sivukadut

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     1 970 38,22     75 288 €

Vaaralantie

211.232 Erotusalue (katu) U m2     4 184 82,52     345 244 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     21 861 28,14     615 257 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      9 7 136,82     64 231 €

912 Muu alueosa U m2     57 580 8,55     492 136 €

purettava katu

913 Muu kohdeosa U kpl      60 244,20     14 652 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    14 265 975 €

Raitiotie      0 €    5 873 828 €

213.1 Raitiotie U rd-m     4 036 1 455,36    5 873 828 €

Pysäkit      0 €     638 723 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      8 79 840,40     638 723 €

Ratasähkö      0 €    1 975 420 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     4 036 489,45    1 975 420 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 12 Hakunilantie_Vantaa, WSP Finland 
Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Jari Laaksonen

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 46 717 494 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    14 265 975 €

Sähkönsyöttöasemat      0 €    4 517 700 €

913 Muu kohdeosa U kpl      2 2 258 850,
00

   4 517 700 €

Sähkönsyöttöasema

Kiskon sähköneristys      0 €    1 121 110 €

911 Muu linjaosa U m     2 018 555,56    1 121 110 €

hajavirtaeristys

Runkomelun torjunta      0 €     139 194 €

911 Muu linjaosa U m     1 900 73,26     139 194 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     799 377 €

297 Viheralue U m2     9 030 84,47     762 753 €

445.3 Huleveden hallinta 
(imeytys/suodatus/viivytys)

U m2      500 73,25     36 624 €

Kuussillan viivytys

Vesihuolto      0 €    1 498 999 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      552 216,06     119 263 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 15230-
15380

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      61 172,17     10 503 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 15410-
15447

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      45 486,74     21 903 €

Vj DN100 pl 13820, 15180

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      30 666,40     19 992 €

Vj DN150 pl 13700, 15000

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      30 802,25     24 067 €

Vj DN200 pl 13700, 14300

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      45 1 155,63     52 003 €

Vj DN400 pl 13700, 15000

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      15 1 105,19     16 578 €

Vj DN300 pl 13700

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      14 462,04     6 469 €

Jv DN300 pl 13700

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      60 382,80     22 968 €

Jv (nyk)  DN300 pl 13700-15500

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      350 251,54     88 038 €

Hv DN250 pl 13700, 13750-15300

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      500 307,41     153 706 €

Hv DN300 pl 13900-14200, 15500-15650
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vesihuolto      0 €    1 498 999 €

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      205 324,54     66 531 €

Hv DN400 pl 13850-13950, 14650-
14750,

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      34 437,17     14 864 €

Hv DN600 pl 13700, 14750

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      55 754,36     41 490 €

Hv DN1200 pl 15200-15300

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      50 471,50     23 575 €

Hv DN500 pl 13700

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      112 1 435,86     160 816 €

Vj DN400, Hv DN600, Jv DN300 pl 
13700-13800

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      20 1 604,83     32 097 €

Vj DN300, Hv DN800, Jv DN300 pl 
13700-13800

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      115 945,60     108 744 €

Vj DN150, Hv DN500, Jv DN300 pl 
15250-15400

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      122 658,02     80 279 €

Vj DN150, Jv DN300 pl 15250, 15375-
15500

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      30 643,87     19 316 €

Vj DN150, Jv DN400 pl 15200-15250

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      30 687,33     20 620 €

Vj DN100, Jv DN160 pl 15300, 15375

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      50 694,79     34 739 €

Vj DN150, Jv DN250 pl 13700

912 Muu alueosa U m2     3 136 97,68     306 324 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 15230-15380

912 Muu alueosa U m2      554 97,68     54 115 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 15410-15447

Siltarakenteet      0 €    10 256 400 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 183 150,00     183 150 €

Hakunilanraitin ykk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 61 050,00     61 050 €

Kaviopolun ykk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 61 050,00     61 050 €

Raudikkopolun ykk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 61 050,00     61 050 €

Hevoshaanpolku ykk purku
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Siltarakenteet      0 €    10 256 400 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 366 300,00     366 300 €

S6 Hevoshaanpolun ykk

913 Muu kohdeosa U kpl      1 61 050,00     61 050 €

Hepopolku ykk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 183 150,00     183 150 €

Hakunilanrinteen akk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 1 037 850,
00

   1 037 850 €

S5 Hakunilanrinteen akk

913 Muu kohdeosa U kpl      1 915 750,00     915 750 €

Hakunilan rs purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 7 326 000,
00

   7 326 000 €

S4 Hakunilan rs

Muut taitorakenteet      0 €    1 004 771 €

324.1 Tukimuuri U m      45 621,57     27 971 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 976 800,00     976 800 €

S4 Hakunilan rs liittyvät tukimuurit

Pohjarakentaminen      0 €    2 846 645 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     1 413 39,00     55 105 €

Massanvaihto AJORADAT plv 14732-
14794

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     1 617 185,95     300 675 €

Stabilointi AJORADAT plv 15063-15447

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      315 38,88     12 246 €

Massanvaihto AJORADAT plv 15447-
15457

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      446 114,43     51 037 €

Massanvaihto RATA plv 14732-14794

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     4 759 365,26    1 738 283 €

Paalulaatta RATA plv 14873-15447

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      144 114,44     16 480 €

Massanvaihto RATA plv 15447-15457

912 Muu alueosa U m2     6 888 97,68     672 820 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
14873-15447

Sähkö      0 €     167 404 €

721.1 Infran purku / siirto U m      350 80,00     28 000 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      410 107,22     43 959 €

Sähkö, keskijännite
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Sähkö      0 €     167 404 €

911 Muu linjaosa U m      70 42,74     2 991 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket

911 Muu linjaosa U m      790 21,98     17 363 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket

913 Muu kohdeosa U kpl      1 75 091,50     75 092 €

Muuntamon siirto

Tele      0 €     103 970 €

721.1 Infran purku / siirto U m      580 84,11     48 787 €

Tele

911 Muu linjaosa U m     1 965 28,08     55 183 €

Lisäkaapelit ja -putket

Kaukolämpö      0 €     121 970 €

721.1 Infran purku / siirto U m      18 327,41     5 893 €

KL DN125-250, pl 13770, 

721.1 Infran purku / siirto U m      15 1 136,81     17 052 €

KL DN500-600, pl 13700

721.1 Infran purku / siirto U m      305 268,18     81 795 €

KL DN65-100, pl 13950, 14380, 14600-
14700, 15000-15100

721.1 Infran purku / siirto U m      16 676,84     10 829 €

KL DN300-400, pl 14100

721.1 Infran purku / siirto U m      80 80,00     6 400 €

KL, pienjännite, plv 14600-14700

Valaistus      0 €     425 825 €

441.2 Katuvalaistus U m     2 018 211,01     425 825 €

Liikenteenohjaus      0 €    1 333 496 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      6 138 059,23     828 355 €

nelihaara

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      6 84 190,05     505 140 €

kolmihaara

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 36 350 369 €

5600 Suunnittelutehtävät    2 908 030 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    7 459 096 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 10 367 125 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 46 717 494 €
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Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 46 717 494 €

(Alv. 24%) 11 212 200 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 57 929 700 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €    3 525 537 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     20 472 86,53    1 771 489 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     3 641 40,44     147 240 €

Liittyvät sivukadut

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     1 970 38,22     75 288 €

Vaaralantie

211.232 Erotusalue (katu) U m2     4 184 82,52     345 244 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     21 861 28,14     615 257 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      9 7 136,82     64 231 €

912 Muu alueosa U m2     57 580 8,55     492 136 €

purettava katu

913 Muu kohdeosa U kpl      60 244,20     14 652 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    14 265 975 €

Raitiotie      0 €    5 873 828 €

213.1 Raitiotie U rd-m     4 036 1 455,36    5 873 828 €

Pysäkit      0 €     638 723 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      8 79 840,40     638 723 €

Ratasähkö      0 €    1 975 420 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     4 036 489,45    1 975 420 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 12 Hakunilantie_Vantaa, WSP Finland 
Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Jari Laaksonen

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 46 717 494 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    14 265 975 €

Sähkönsyöttöasemat      0 €    4 517 700 €

913 Muu kohdeosa U kpl      2 2 258 850,
00

   4 517 700 €

Sähkönsyöttöasema

Kiskon sähköneristys      0 €    1 121 110 €

911 Muu linjaosa U m     2 018 555,56    1 121 110 €

hajavirtaeristys

Runkomelun torjunta      0 €     139 194 €

911 Muu linjaosa U m     1 900 73,26     139 194 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     799 377 €

297 Viheralue U m2     9 030 84,47     762 753 €

445.3 Huleveden hallinta 
(imeytys/suodatus/viivytys)

U m2      500 73,25     36 624 €

Kuussillan viivytys

Vesihuolto      0 €    1 498 999 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      552 216,06     119 263 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 15230-
15380

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      61 172,17     10 503 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 15410-
15447

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      45 486,74     21 903 €

Vj DN100 pl 13820, 15180

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      30 666,40     19 992 €

Vj DN150 pl 13700, 15000

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      30 802,25     24 067 €

Vj DN200 pl 13700, 14300

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      45 1 155,63     52 003 €

Vj DN400 pl 13700, 15000

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      15 1 105,19     16 578 €

Vj DN300 pl 13700

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      14 462,04     6 469 €

Jv DN300 pl 13700

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      60 382,80     22 968 €

Jv (nyk)  DN300 pl 13700-15500

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      350 251,54     88 038 €

Hv DN250 pl 13700, 13750-15300

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      500 307,41     153 706 €

Hv DN300 pl 13900-14200, 15500-15650
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vesihuolto      0 €    1 498 999 €

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      205 324,54     66 531 €

Hv DN400 pl 13850-13950, 14650-
14750,

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      34 437,17     14 864 €

Hv DN600 pl 13700, 14750

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      55 754,36     41 490 €

Hv DN1200 pl 15200-15300

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      50 471,50     23 575 €

Hv DN500 pl 13700

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      112 1 435,86     160 816 €

Vj DN400, Hv DN600, Jv DN300 pl 
13700-13800

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      20 1 604,83     32 097 €

Vj DN300, Hv DN800, Jv DN300 pl 
13700-13800

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      115 945,60     108 744 €

Vj DN150, Hv DN500, Jv DN300 pl 
15250-15400

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      122 658,02     80 279 €

Vj DN150, Jv DN300 pl 15250, 15375-
15500

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      30 643,87     19 316 €

Vj DN150, Jv DN400 pl 15200-15250

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      30 687,33     20 620 €

Vj DN100, Jv DN160 pl 15300, 15375

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      50 694,79     34 739 €

Vj DN150, Jv DN250 pl 13700

912 Muu alueosa U m2     3 136 97,68     306 324 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 15230-15380

912 Muu alueosa U m2      554 97,68     54 115 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 15410-15447

Siltarakenteet      0 €    10 256 400 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 183 150,00     183 150 €

Hakunilanraitin ykk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 61 050,00     61 050 €

Kaviopolun ykk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 61 050,00     61 050 €

Raudikkopolun ykk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 61 050,00     61 050 €

Hevoshaanpolku ykk purku
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Siltarakenteet      0 €    10 256 400 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 366 300,00     366 300 €

S6 Hevoshaanpolun ykk

913 Muu kohdeosa U kpl      1 61 050,00     61 050 €

Hepopolku ykk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 183 150,00     183 150 €

Hakunilanrinteen akk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 1 037 850,
00

   1 037 850 €

S5 Hakunilanrinteen akk

913 Muu kohdeosa U kpl      1 915 750,00     915 750 €

Hakunilan rs purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 7 326 000,
00

   7 326 000 €

S4 Hakunilan rs

Muut taitorakenteet      0 €    1 004 771 €

324.1 Tukimuuri U m      45 621,57     27 971 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 976 800,00     976 800 €

S4 Hakunilan rs liittyvät tukimuurit

Pohjarakentaminen      0 €    2 846 645 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     1 413 39,00     55 105 €

Massanvaihto AJORADAT plv 14732-
14794

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     1 617 185,95     300 675 €

Stabilointi AJORADAT plv 15063-15447

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      315 38,88     12 246 €

Massanvaihto AJORADAT plv 15447-
15457

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      446 114,43     51 037 €

Massanvaihto RATA plv 14732-14794

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     4 759 365,26    1 738 283 €

Paalulaatta RATA plv 14873-15447

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2      144 114,44     16 480 €

Massanvaihto RATA plv 15447-15457

912 Muu alueosa U m2     6 888 97,68     672 820 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
14873-15447

Sähkö      0 €     167 404 €

721.1 Infran purku / siirto U m      350 80,00     28 000 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      410 107,22     43 959 €

Sähkö, keskijännite
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Sähkö      0 €     167 404 €

911 Muu linjaosa U m      70 42,74     2 991 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket

911 Muu linjaosa U m      790 21,98     17 363 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket

913 Muu kohdeosa U kpl      1 75 091,50     75 092 €

Muuntamon siirto

Tele      0 €     103 970 €

721.1 Infran purku / siirto U m      580 84,11     48 787 €

Tele

911 Muu linjaosa U m     1 965 28,08     55 183 €

Lisäkaapelit ja -putket

Kaukolämpö      0 €     121 970 €

721.1 Infran purku / siirto U m      18 327,41     5 893 €

KL DN125-250, pl 13770, 

721.1 Infran purku / siirto U m      15 1 136,81     17 052 €

KL DN500-600, pl 13700

721.1 Infran purku / siirto U m      305 268,18     81 795 €

KL DN65-100, pl 13950, 14380, 14600-
14700, 15000-15100

721.1 Infran purku / siirto U m      16 676,84     10 829 €

KL DN300-400, pl 14100

721.1 Infran purku / siirto U m      80 80,00     6 400 €

KL, pienjännite, plv 14600-14700

Valaistus      0 €     425 825 €

441.2 Katuvalaistus U m     2 018 211,01     425 825 €

Liikenteenohjaus      0 €    1 333 496 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      6 138 059,23     828 355 €

nelihaara

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      6 84 190,05     505 140 €

kolmihaara

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 36 350 369 €

5600 Suunnittelutehtävät    2 908 030 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    7 459 096 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 10 367 125 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 46 717 494 €
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Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 46 717 494 €

(Alv. 24%) 11 212 200 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 57 929 700 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €     477 753 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     4 069 70,38     286 370 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2      269 51,92     13 966 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2      264 82,52     21 784 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     3 847 28,71     110 431 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      1 6 510,21     6 510 €

912 Muu alueosa U m2     4 527 8,55     38 692 €

purettava katu

Raitiotie      0 €    2 405 748 €

Raitiotie      0 €    1 732 174 €

213.1 Raitiotie U rd-m     1 332 1 246,35    1 660 135 €

912 Muu alueosa U m2     5 900 12,21     72 039 €

nurmirata

Ratasähkö      0 €     661 852 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     1 332 496,89     661 852 €

Kiskon sähköeristys      0 € 0 €

911 Muu linjaosa U m      666 0,00 0 €

hajavirtaeristys

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    2 405 748 €

Runkomelun torjunta      0 €     11 722 €

911 Muu linjaosa U m      160 73,26     11 722 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     68 747 €

297 Viheralue U m2      368 21,44     7 890 €

445.3 Huleveden hallinta 
(imeytys/suodatus/viivytys)

U m2      900 67,62     60 857 €

Kuussillan viivytys

Vesihuolto      0 €     285 762 €

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      75 404,77     30 358 €

Vj DN110, pl 15800, 15870, 16000

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      50 349,54     17 477 €

Hv DN300, pl 15700

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      140 265,10     37 114 €

Hv DN300, plv 15800-15940

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      90 414,08     37 267 €

Hv DN400, pl 16000

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      300 281,97     84 590 €

Hv DN400, pl 16100-16350

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      60 730,51     43 831 €

Jv DN250, Vj DN200, plv 15750-15800

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      20 1 756,26     35 125 €

Jv DN355, Vj DN200, plv 16110

Pohjarakentaminen      0 €     323 167 €

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     2 825 114,40     323 167 €

Massanvaihto RATA plv 16000-16175

Sähkö      0 €     99 573 €

721.1 Infran purku / siirto U m      20 80,00     1 600 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      105 130,18     13 669 €

Sähkö, keskijännite+jakokaappi
+muuntamon purku

911 Muu linjaosa U m      215 21,98     4 725 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket

911 Muu linjaosa U m      105 42,73     4 487 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket

913 Muu kohdeosa U kpl      1 75 091,50     75 091 €

Muuntamo
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Tele      0 €     14 299 €

721.1 Infran purku / siirto U m      170 84,11     14 299 €

Tele

Kaukolämpö      0 €     29 467 €

721.1 Infran purku / siirto U m      90 327,41     29 467 €

KL DN125-250

Valaistus      0 €     71 764 €

441.2 Katuvalaistus U m      666 107,75     71 764 €

Liikenteenohjaus      0 €     51 940 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 51 940,47     51 940 €

ratikkavalot

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 3 828 221 €

5600 Suunnittelutehtävät     306 258 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     620 172 €

Tilaajatehtävät yhteensä 24,2 % 926 430 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 4 754 651 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 4 754 651 €

(Alv. 24%) 1 141 100 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 5 895 800 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €    1 322 604 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     9 991 69,87     698 027 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     1 900 46,45     88 249 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     1 351 82,52     111 478 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     8 769 28,71     251 720 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      3 6 497,49     19 492 €

912 Muu alueosa U m2     17 547 8,55     149 974 €

purettava katu

913 Muu kohdeosa U kpl      15 244,20     3 663 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    4 133 342 €

Raitiotie      0 €    2 661 336 €

213.1 Raitiotie U rd-m     1 660 1 425,53    2 366 379 €

213.1 Raitiotie U rd-m      170 1 344,32     228 535 €

Varikolle erkaneminen

914 Muu alueosa U m3     5 440 12,21     66 422 €

nurmirata

Pysäkit      0 €     133 140 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      2 66 569,84     133 140 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    4 133 342 €

Ratasähkö      0 €     816 217 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     1 660 491,70     816 217 €

Kiskon sähköneristys      0 €     461 111 €

911 Muu linjaosa U m      830 555,56     461 111 €

hajavirtaeristys

Runkomelun torjunta      0 €     61 538 €

911 Muu linjaosa U m      840 73,26     61 538 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     970 839 €

297 Viheralue U m2     7 702 115,80     891 889 €

445.3 Huleveden hallinta 
(imeytys/suodatus/viivytys)

U m2      800 39,47     31 580 €

Fazerintie länsi

445.3 Huleveden hallinta 
(imeytys/suodatus/viivytys)

U m2     1 200 39,47     47 370 €

Fazerintie itä

Vesihuolto      0 €     302 677 €

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      15 898,47     13 477 €

Vj DN200, pl 16510

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      15 1 772,07     26 581 €

Vj DN400, pl 17100

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      700 278,41     194 889 €

Hv DN400, plv 16400-17100

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      95 361,07     34 302 €

Hv DN500, plv 17100-17200

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      10 300,62     3 006 €

Hv DN250, pl 17110

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      40 760,54     30 421 €

Hv DN500, Vj DN400, plv 17100-17200

Muut taitorakenteet      0 €     46 344 €

324.1 Tukimuuri U m      110 421,31     46 344 €

Massat      0 €     219 780 €

914 Muu alueosa U m3     22 500 9,77     219 780 €

maaleikkaukset

Sähkö      0 €     89 076 €

721.1 Infran purku / siirto U m      60 80,00     4 800 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      515 107,22     55 216 €

Sähkö, keskijännite
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Sähkö      0 €     89 076 €

911 Muu linjaosa U m      680 42,74     29 060 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket

Tele      0 €     204 176 €

721.1 Infran purku / siirto U m      950 84,11     79 909 €

Tele

911 Muu linjaosa U m     4 425 28,08     124 267 €

Lisäkaapelit ja -putket

Kaukolämpö      0 €     185 372 €

721.1 Infran purku / siirto U m      455 327,41     148 972 €

KL, DN 125-250, plv 16400-17200

721.1 Infran purku / siirto U m      455 80,00     36 400 €

KL, sähkökaapeli, plv 16400-17200

Kaasu      0 €     16 610 €

721.1 Infran purku / siirto U m      40 415,26     16 610 €

Kaasu, DN200

Valaistus      0 €     175 141 €

441.2 Katuvalaistus U m      830 211,01     175 141 €

Liikenteenohjaus      0 €     274 190 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 138 059,23     138 059 €

nelihaara

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 84 190,05     84 190 €

kolmihaara

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 51 940,47     51 940 €

ratikkavalot

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 7 940 151 €

5600 Suunnittelutehtävät     635 212 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    1 629 319 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 2 264 531 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 10 204 681 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 10 204 681 €

(Alv. 24%) 2 449 100 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 12 653 800 €

Sivu 3 / 3



Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €     675 177 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     3 920 88,30     346 147 €

211.232 Erotusalue (katu) U m2     1 585 90,56     143 540 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     1 749 28,97     50 676 €

232.2 Pysäköintialue U m2     1 702 45,97     78 242 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      2 6 294,76     12 590 €

912 Muu alueosa U m2     5 146 8,55     43 983 €

Nykyisen kadun purku

Raitiotie      0 €    13 087 120 €

Raitiotie      0 €    8 762 981 €

213.1 Raitiotie U rd-m      532 1 075,91     572 383 €

yhdysraide

213.1 Raitiotie U rd-m     3 766 2 166,77    8 160 072 €

varikon sisäiset raiteet

911 Muu linjaosa U m     2 500 12,21     30 525 €

nurmirata

Ratasähkö      0 €    1 756 547 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m      532 503,31     267 760 €

yhdysraide

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    13 087 120 €

Ratasähkö      0 €    1 756 547 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     3 766 395,32    1 488 787 €

varikon sisäiset raiteet

Sähkönsyöttöasemat      0 €    2 258 850 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 2 258 850,
00

   2 258 850 €

Sähkönsyöttöasema

Kiskon sähköneristys      0 €     295 555 €

911 Muu linjaosa U m      532 555,55     295 555 €

Hajavirtaeristys

Runkomelun torjunta      0 €     13 187 €

911 Muu linjaosa U m      180 73,26     13 187 €

Runkomelun torjunta

Viheralueet      0 €     525 143 €

297 Viheralue U m2     31 671 16,58     525 143 €

Vesihuolto      0 €     20 767 €

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      13 275,65     3 583 €

Hv DN600, pl 17110

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      20 859,18     17 184 €

Vj DN110, Hv DN800, pl 17110

Massat      0 €     341 880 €

914 Muu alueosa U m3     35 000 9,77     341 880 €

Maaleikkaukset

Sähköt      0 €     64 089 €

721.1 Infran purku / siirto U m      36 80,00     2 880 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      260 107,22     27 876 €

Sähkö, keskijännite, varikko

911 Muu linjaosa U m      780 42,73     33 333 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket 
kaivantoon

Tele      0 €     10 094 €

721.1 Infran purku / siirto U m      120 84,11     10 094 €

Tele

Valaistus      0 €     229 861 €

441.2 Katuvalaistus U m      340 234,99     79 898 €

441.8 Muu aluevalaistus U m2     23 000 6,52     149 963 €

Varikkoalue
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Rakennukset      0 €    34 383 360 €

912 Muu alueosa U m2     11 000 3 125,76    34 383 360 €

varikkorakennus, kts liitteen word-
dokumentti

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 49 337 491 €

5600 Suunnittelutehtävät    3 946 999 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    7 992 674 €

Tilaajatehtävät yhteensä 24,2 % 11 939 673 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 61 277 164 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 61 277 164 €

(Alv. 24%) 14 706 500 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 75 983 700 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja ympäristö      0 €    3 245 620 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     21 238 85,24    1 810 285 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2      633 50,94     32 245 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     3 643 82,52     300 603 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     17 348 28,14     488 243 €

232.2 Pysäköintialue U m2     2 070 45,87     94 957 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      6 15 718,81     94 313 €

912 Muu alueosa U m2     47 943 8,55     409 769 €

nykyisen kadun purku

913 Muu kohdeosa U kpl      60 253,43     15 206 €

Pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    8 632 418 €

Raitiotie      0 €    3 765 306 €

213.1 Raitiotie U rd-m     3 284 1 099,84    3 611 875 €

912 Muu alueosa U m2     12 106 12,67     153 431 €

2311.1 nurmirata

Pysäkit      0 €     252 896 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      4 63 224,08     252 896 €

Ratasähkö      0 €    1 607 755 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m     3 284 489,57    1 607 755 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 16 Länsimäentie_Vantaa, WSP Finland 
Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Jari Laaksonen

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 29 042 564 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    8 632 418 €

Sähkönsyöttöasemat      0 €    2 258 850 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 2 258 850,
00

   2 258 850 €

sähkönsyöttäasema

Kiskon sähköneristys      0 €     657 501 €

911 Muu linjaosa U m     1 642 400,43     657 501 €

hajavirtasuojaus (hinta Kruunusilloista)

Runkomeluntorjunta      0 €     90 110 €

911 Muu linjaosa U m     1 230 73,26     90 110 €

Runkomeluntorjunta

Viheralueet      0 €    1 698 386 €

297 Viheralue U m2     14 383 118,08    1 698 386 €

Vesihuolto      0 €    1 138 223 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      221 193,24     42 705 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 18645-
18740

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      825 601,35     496 118 €

Vj DN400, plv 17370-18520

411.1 Vesijohtojärjestelmä U m      30 622,84     18 685 €

Vj DN200, plv 18020, 18290

412.1 Jätevesijärjestelmä U m      40 328,03     13 121 €

Jv DN300, plv 17680-17720

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      205 318,72     65 337 €

Hv DN300, plv 17200-17350, 17790, 
18280, 18440, 18720

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      275 285,71     78 571 €

Hv DN400, plv 17450-17750

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      28 414,09     11 595 €

Hv DN500, plv 17745

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      220 275,31     60 568 €

Hv DN400, plv 17850-18100

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      62 342,66     21 245 €

Hv DN400, plv 18400-18460

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      120 420,79     50 495 €

Hv DN400, plv 18550-18670

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      35 273,59     9 576 €

Hv DN400, plv 18800-18850

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      107 681,18     72 887 €

Hv DN500, Jv DN300, plv 18650-18730
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Vesihuolto      0 €    1 138 223 €

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      10 915,90     9 159 €

Hv DN600, Jv DN300, pl 18780

912 Muu alueosa U m2     1 856 101,38     188 161 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 18645-18740

Siltarakenteet      0 €    4 860 171 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 506 872,01     506 872 €

S1 Juoksuhaudanpuisto ykk

913 Muu kohdeosa U kpl      1 570 231,00     570 231 €

S2 Maratontie akk

913 Muu kohdeosa U kpl      1 3 294 668,
06

   3 294 668 €

S3 Fazerilan rs

913 Muu kohdeosa U kpl      1 244 200,00     244 200 €

Fazerilan rs purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 122 100,00     122 100 €

Fazerilan ykk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 61 050,00     61 050 €

Juoksuhaudanpuiston ykk purku

913 Muu kohdeosa U kpl      1 61 050,00     61 050 €

Pallastunturintien ykk purku

Muut taitorakenteet      0 €     633 590 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 633 590,01     633 590 €

Voimalinjapylvään siirto

Pohjarakentaminen      0 €    1 456 115 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     3 603 133,08     479 476 €

Stabilointi KATU plv 18548-18841

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     2 057 301,50     620 189 €

Paalulaatta RATA plv 18548-18841

912 Muu alueosa U m2     3 516 101,38     356 451 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
18548-18841

Sähkö      0 €     51 712 €

721.1 Infran purku / siirto U m      90 80,00     7 200 €

Sähkö, pienjännite

721.1 Infran purku / siirto U m      340 107,22     36 453 €

Sähkö, keskijännite

911 Muu linjaosa U m      250 21,98     5 494 €

Pienjännite - Lisäkaapelit ja -putket 
kaivantoon
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Sähkö      0 €     51 712 €

911 Muu linjaosa U m      60 42,73     2 564 €

Keskijännite - Lisäkaapelit ja -putket 
kaivantoon

Tele      0 €     157 989 €

721.1 Infran purku / siirto U m      880 84,11     74 021 €

Tele

911 Muu linjaosa U m     2 990 28,08     83 968 €

Lisäkaapelit ja -putket kaivantoon

Kaukolämpö      0 €     40 627 €

721.1 Infran purku / siirto U m      130 312,51     40 627 €

KL DN 125-250, plv 17370-17500

Kaasu      0 €     8 305 €

721.1 Infran purku / siirto U m      20 415,26     8 305 €

Kaasu, DN200, pl 17350

Valaistus      0 €     346 484 €

441.2 Katuvalaistus U m     1 642 211,01     346 484 €

Liikenteenohjaus      0 €     328 059 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      2 138 059,23     276 118 €

Nelihaara

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 51 940,47     51 940 €

Huomiovalo

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 22 597 700 €

5600 Suunnittelutehtävät    1 807 816 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    4 637 048 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 6 444 864 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 29 042 564 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 29 042 564 €

(Alv. 24%) 6 970 200 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 36 012 800 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €     888 907 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     4 182 94,68     395 936 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     1 255 50,54     63 424 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     1 956 82,52     161 400 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     5 555 28,14     156 340 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      1 15 725,26     15 725 €

912 Muu alueosa U m2     10 352 8,55     88 479 €

Nykyisen kadun purku

913 Muu kohdeosa U kpl      30 253,43     7 603 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    4 470 530 €

Raitiotie      0 €    1 502 416 €

213.1 Raitiotie U rd-m      890 1 645,02    1 464 065 €

912 Muu alueosa U m2     3 026 12,67     38 351 €

2311.1 nurmirata

Pysäkit      0 €     88 025 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      2 44 012,32     88 025 €

Ratasähkö      0 €     439 044 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m      890 493,31     439 044 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 17 Länsimäentie_Helsinki, WSP Finland 
Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Jari Laaksonen

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 12 152 429 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    4 470 530 €

Sähkönsyöttöasemat      0 €    2 258 850 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 2 258 850,
00

   2 258 850 €

Sähkönyöttöasema

Kiskon sähköneristys      0 €     182 194 €

911 Muu linjaosa U m      455 400,43     182 194 €

Hajavirtasuojaus (hinta Kruunusilloista)

Viheralueet      0 €     310 355 €

297 Viheralue U m2     2 895 107,20     310 355 €

Vesihuolto      0 €     680 116 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      45 219,76     9 889 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 19150-
19165

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      228 191,61     43 687 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 19215-
19287

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      129 206,23     26 603 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 19228-
19287

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      32 276,37     8 844 €

Hv DN400, plv 18840-18880

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      27 1 010,26     27 277 €

Hv DN1200, plv 19150-19165

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      71 571,72     40 592 €

Hv DN800, plv 19228-19287

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      15 413,76     6 206 €

Hv DN315, pl 19280

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      110 900,77     99 085 €

Vj DN400, Jv DN300, plv 19050-19150

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      115 834,60     95 979 €

Jv DN800, Vj DN150, plv 19215-19287

912 Muu alueosa U m2      448 97,68     43 761 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 19150-19165

912 Muu alueosa U m2     1 728 97,68     168 791 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 19215-19287

912 Muu alueosa U m2     1 120 97,68     109 402 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 19228-19287

Muut taitorakenteet      0 €     677 956 €

324.1 Tukimuuri U m      131 338,67     44 366 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 633 590,01     633 590 €

Voimalinjapylvään siirto
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Pohjarakentaminen      0 €    1 976 462 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     3 201 132,97     425 627 €

Stabilointi KATU plv 18841-19145

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      341 134,48     45 858 €

Stabilointi KATU plv 19233-19287

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     3 192 301,50     962 393 €

Paalulaatta RATA plv 18841-19287

912 Muu alueosa U m2     5 352 101,38     542 584 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
18841-19287

Sähkö      0 €     4 306 €

721.1 Infran purku / siirto U m      23 107,22     2 466 €

Sähkö, keskijännite

721.1 Infran purku / siirto U m      23 80,00     1 840 €

Sähkö, pienjännite

Tele      0 €     97 795 €

721.1 Infran purku / siirto U m      450 173,64     78 137 €

Kaapelikaivanto - tele

911 Muu linjaosa U m      700 28,08     19 658 €

Lisäkaapelit ja -putket kaivantoon

Kaukolämpö      0 €     106 192 €

721.1 Infran purku / siirto U m      10 327,41     3 274 €

KL DN125-250, pl 18910

721.1 Infran purku / siirto U m      100 239,68     23 968 €

KL DN60-100, plv 19230-

721.1 Infran purku / siirto U m      15 183,57     2 753 €

KL DN20-50, plv 19230-

721.1 Infran purku / siirto U m      120 634,97     76 196 €

KL DN300-400, plv 19050-19150

Valaistus      0 €     106 922 €

441.2 Katuvalaistus U m      455 234,99     106 922 €

Liikenteenohjaus      0 €     136 131 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 84 190,05     84 190 €

kolmihaarainen

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 51 940,47     51 940 €

ratikkavalot

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 9 455 672 €

5600 Suunnittelutehtävät     756 454 €

Laskelman tilaajatehtävät
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5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    1 940 304 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 2 696 758 €

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 12 152 429 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 12 152 429 €

(Alv. 24%) 2 916 600 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 15 069 000 €

Sivu 4 / 4



Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Katu ja katuympäristö      0 €     888 907 €

211.2122 Kokoojakadun ajorata U m2     4 182 94,68     395 936 €

211.2124 Tonttikadun ajorata U m2     1 255 50,54     63 424 €

Liittyvät sivukadut

211.232 Erotusalue (katu) U m2     1 956 82,52     161 400 €

211.2422 Jalkakäytävä ja pyörätie (katu) [m2] 
erillinen

U m2     5 555 28,14     156 340 €

236.21 Linja-autopysäkki, katu U kpl      1 15 725,26     15 725 €

912 Muu alueosa U m2     10 352 8,55     88 479 €

Nykyisen kadun purku

913 Muu kohdeosa U kpl      30 253,43     7 603 €

pyöräpysäköinti

Raitiotie      0 €    4 470 530 €

Raitiotie      0 €    1 502 416 €

213.1 Raitiotie U rd-m      890 1 645,02    1 464 065 €

912 Muu alueosa U m2     3 026 12,67     38 351 €

2311.1 nurmirata

Pysäkit      0 €     88 025 €

236.31 Raitiotiepysäkki U kpl      2 44 012,32     88 025 €

Ratasähkö      0 €     439 044 €

425.14 Raitiotiesähköistys U rd-m      890 493,31     439 044 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 17 Länsimäentie_Helsinki, WSP Finland 
Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Jari Laaksonen

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 12 152 429 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Raitiotie      0 €    4 470 530 €

Sähkönsyöttöasemat      0 €    2 258 850 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 2 258 850,
00

   2 258 850 €

Sähkönyöttöasema

Kiskon sähköneristys      0 €     182 194 €

911 Muu linjaosa U m      455 400,43     182 194 €

Hajavirtasuojaus (hinta Kruunusilloista)

Viheralueet      0 €     310 355 €

297 Viheralue U m2     2 895 107,20     310 355 €

Vesihuolto      0 €     680 116 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      45 219,76     9 889 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 19150-
19165

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      228 191,61     43 687 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 19215-
19287

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      129 206,23     26 603 €

Paalulaatta JOHTOSIIRROT plv 19228-
19287

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      32 276,37     8 844 €

Hv DN400, plv 18840-18880

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      27 1 010,26     27 277 €

Hv DN1200, plv 19150-19165

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      71 571,72     40 592 €

Hv DN800, plv 19228-19287

413.1 Hulevesijärjestelmä U m      15 413,76     6 206 €

Hv DN315, pl 19280

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      110 900,77     99 085 €

Vj DN400, Jv DN300, plv 19050-19150

414.2 Yhdistelmärunkolinja (vesihuolto) U m      115 834,60     95 979 €

Jv DN800, Vj DN150, plv 19215-19287

912 Muu alueosa U m2      448 97,68     43 761 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 19150-19165

912 Muu alueosa U m2     1 728 97,68     168 791 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 19215-19287

912 Muu alueosa U m2     1 120 97,68     109 402 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä 
JOHTOSIIRROT plv 19228-19287

Muut taitorakenteet      0 €     677 956 €

324.1 Tukimuuri U m      131 338,67     44 366 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 633 590,01     633 590 €

Voimalinjapylvään siirto
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Pohjarakentaminen      0 €    1 976 462 €

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2     3 201 132,97     425 627 €

Stabilointi KATU plv 18841-19145

211.2133 Katualueen pohjanvahvistusrakenne U m2      341 134,48     45 858 €

Stabilointi KATU plv 19233-19287

233.12 Raiteen pohjarakenteet (liikennepaikka) U m2     3 192 301,50     962 393 €

Paalulaatta RATA plv 18841-19287

912 Muu alueosa U m2     5 352 101,38     542 584 €

Paalulaattakaivannon tukiseinä RATA plv 
18841-19287

Sähkö      0 €     4 306 €

721.1 Infran purku / siirto U m      23 107,22     2 466 €

Sähkö, keskijännite

721.1 Infran purku / siirto U m      23 80,00     1 840 €

Sähkö, pienjännite

Tele      0 €     97 795 €

721.1 Infran purku / siirto U m      450 173,64     78 137 €

Kaapelikaivanto - tele

911 Muu linjaosa U m      700 28,08     19 658 €

Lisäkaapelit ja -putket kaivantoon

Kaukolämpö      0 €     106 192 €

721.1 Infran purku / siirto U m      10 327,41     3 274 €

KL DN125-250, pl 18910

721.1 Infran purku / siirto U m      100 239,68     23 968 €

KL DN60-100, plv 19230-

721.1 Infran purku / siirto U m      15 183,57     2 753 €

KL DN20-50, plv 19230-

721.1 Infran purku / siirto U m      120 634,97     76 196 €

KL DN300-400, plv 19050-19150

Valaistus      0 €     106 922 €

441.2 Katuvalaistus U m      455 234,99     106 922 €

Liikenteenohjaus      0 €     136 131 €

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 84 190,05     84 190 €

kolmihaarainen

451.1 Liikennevalojärjestelmä U kpl      1 51 940,47     51 940 €

ratikkavalot

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 9 455 672 €

5600 Suunnittelutehtävät     756 454 €

Laskelman tilaajatehtävät
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5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät    1 940 304 €

Tilaajatehtävät yhteensä 28,5 % 2 696 758 €

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 12 152 429 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 12 152 429 €

(Alv. 24%) 2 916 600 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 15 069 000 €
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

1. Tietotie      0 €     317 718 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 317 718,00     317 718 €

Työnaikaiset järjestelyt

2. Aviabulevardi      0 € 0 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 0,00 0 €

Työnaikaiset järjestelyt

3. Muura      0 € 0 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 0,00 0 €

Työnaikaiset järjestelyt

4. Osuustie      0 €     92 553 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 92 553,00     92 553 €

Työnaikaiset järjestelyt

5. Väinö Tannerin tie / Tasetie      0 €     676 144 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 676 144,00     676 144 €

Työnaikaiset järjestelyt

6. Rälssitie      0 €     135 759 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 135 759,00     135 759 €

Työnaikaiset järjestelyt

7. Tikkurilantie      0 €     186 277 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 186 277,00     186 277 €

Työnaikaiset järjestelyt

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 

työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS

Laskelma: 18 Työaikaiset järjestelyt, WSP Finland 
Oy

Työnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen

Vastuuhenkilö:

Viimeinen muokkaaja: Jari Laaksonen

Raportoija: Jari Laaksonen

Asiakas: Vantaan kaupunki

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko

Aluekerroin: 1,10

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90

Toteutusympäristö: 1,05

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)

Päivämäärä: 26.6.2019

Koko hanke yhteensä: 5 329 538 €

Koko laskelma

Hankeosat ja muut kustannukset
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Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

8. Kielotie      0 € 0 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 0,00 0 €

Työnaikaiset järjestelyt

9. Tikkurilan tunneliosuus      0 €    3 347 722 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 3 347 722,
00

   3 347 722 €

Työnaikaiset järjestelyt

10. Jokiniemenkatu      0 € 0 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 0,00 0 €

Työnaikaiset järjestelyt

11. Kyytitie      0 €     167 356 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 167 356,00     167 356 €

Työnaikaiset järjestelyt

12. Hakunilantie      0 €     228 803 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 228 803,00     228 803 €

Työnaikaiset järjestelyt

13. Tilustie      0 € 0 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 0,00 0 €

Työnaikaiset järjestelyt

14. Fazerintie      0 € 0 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 0,00 0 €

Työnaikaiset järjestelyt

15. Varikko      0 € 0 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 0,00 0 €

Työnaikaiset järjestelyt

16. Länsimäentie_Vantaa      0 €     177 206 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 177 206,00     177 206 €

Työnaikaiset järjestelyt

17. Länsimäentie_Helsinki      0 € 0 €

913 Muu kohdeosa U kpl      1 0,00 0 €

Työnaikaiset järjestelyt

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 5 329 538 €

5600 Suunnittelutehtävät 0 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 0 €

Tilaajatehtävät yhteensä 0 % 0 €

Laskelman tilaajatehtävät

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 5 329 538 €
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Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 5 329 538 €

(Alv. 24%) 1 279 100 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 6 608 600 €
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KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN  

Projekti: Vantaan laskelmat > 4 Konsulttien 
työkansiot > WSP Finland Oy > 
310258_Vantaan ratikka > YS 

     

Laskelma: 19 Taide, WSP Finland Oy      

Työnumero:       

Hankkeen tyyppi: Investointi      

Dokumentin luoja: Jari Aaltonen      

Vastuuhenkilö:       

Viimeinen muokkaaja: Jari Aaltonen      

Raportoija: Jari Aaltonen      

Asiakas: Vantaan kaupunki      

Asiakkaan projektipäällikkö: Tiina Hulkko      

Aluekerroin: 1,10      

Hankkeen kokonaisvaikutus: 0,90      

Toteutusympäristö: 1,05      

Kustannusindeksi: 105,11 (2015=100)      

Päivämäärä: 26.6.2019   

    

  Koko hanke yhteensä: 3 000 000 € 

       

Koko laskelma 

Hankeosat ja muut kustannukset 
 

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpide Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 

Uusi ryhmä         0 € 
 

   3 000 000 € 

913 Muu kohdeosa U kpl      1 3 000 000,00    3 000 000 € 

 Taide       

100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 3 000 000 € 
 

 

Laskelman 
tilaajatehtävät 

 

 

5600 Suunnittelutehtävät     0 € 

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     0 € 

Tilaajatehtävät yhteensä 0 % 0 € 
 

 

  

 
 

 

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät 
yhteensä 

3 000 000 € 

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 3 000 000 € 

  (Alv. 24%) 720 000 € 

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) 3 720 000 € 
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KUSTANNUSLASKENTAOSUUDEN RAJA

LASKETAAN VAIN KADUN PINTARAKENTEET

PURKUKUSTANNUKSET
neliöhinta, joka pitää sisällään
asfaltin ja muiden pintamateriaalien poistoa.
Muodostettavalla hinnalla lasketaan
yleistäen koko alue

KAIKKI KUVASSA RASTEROIDUT ALUEET ON
LASKETTU KUSTANNUKSIIN
ELLEI TOISIN MAINITTU

WSP Finland Oy


