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VIRKATIE VÄLILLÄ OSUUSTIE - 
ENSIMMÄINENSAVU 
KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

SELOSTUKSEN TIEDOT
KOHTEIDEN NIMET Virkatie
PIIRUSTUSNUMERO 59668–1
SELOSTUKSEN LAATI Ramboll Finland Oy, 31.10.2024
SELOSTUKSEN HYVÄKSYI Paula Luomala, 

kadunsuunnittelupäällikkö 31.10.2024
TIEDOKSI Kaupunkitilalautakunta

Suunniteltava kohde
Virkatie sijaitsee Veromiehen (52) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Virkatietä välillä Osuustie-Ensimmäinensavu ja se on esitetty piirustuksessa nro 
59668–1.

Katusuunnitelma on päätöskäsittelyssä olevan asemakaavaehdotuksen 002533 ja 
002533va Muuran kaupunkikylät 2 mukainen

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Virkatie on nykyinen alueellinen kokoojakatu, jonka molemmin puolin sijaitsee nykyistä 
pienteollisuutta ja liiketiloja. Kadun pohjoispuolelle rakentuu uusi Muuran kaupunkikylät 
2 niminen asuinalue. Virkatien saneeraaminen mahdollistaa uuden asemakaavan 
mukaisen maankäytön Muuran kaupunkikylät 2:n alueella.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja liikkeiden asiakkaat.
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Liikenteellinen ratkaisu
Virkatie on alueellinen kokoojakatu, johon suunnittelualueella liittyvät tuleva 
kokoojakatu Aurtuakatu ja nykyinen tonttikatu Ensimmäinensavu. Virkatie liittyy 
suunnittelualueen itäpäässä Vantaan ratikan yhteydessä rakennettavaan Osuustien ja 
Toisensavun liittymään. 

Virkatien katualueen leveys on 25,0 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä. Virkatien 
kaksi ylittävää suojatietä ovat keskisaarekkeellisia. Ajoradan molemmin puolin on 
erotuskaistat ja kadun pohjoisreunaan tulee kadun suuntaisia pysäköintipaikkoja. 
Eteläreunaan on suunniteltu 3,0 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie ja 
katualueen pohjoisreunalle tulee 2,0 metriä leveä jalkakäytävä ja 2,5 metriä leveä 
erotettu pyörätie. 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata, jalkakäytävä, eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie sekä pysäköintipaikat 
päällystetään asfaltilla. Kadun pohjoispuolella jalkakäytävä ja pyörätie erotellaan 
noppakiviraidalla. Erotuskaistojen kivetyt osat kivetään sekavärisellä nupukiveyksellä. 
Reunatuet ovat harmaata graniittia. Keskisaarekkeet kivetään sekavärisellä 
nupukiveyksellä. Virkatien pohjoispuoleisten kortteleiden ja jalkakäytävän väliin jäävät 
alueet kivetään sekavärisellä betonikiveyksellä.

Virkatien ajoradan etelä- ja pohjoispuolelle istutetaan katupuita sekä pensaita. 
Pensasistutusten ja reunakivien väliin ladotaan kahden nupukiven levyiset alueet 
lumitilaksi. Virkatien eteläpuolelle tontin ja jalkakäytävän välisille alueille kylvetään 
nurmea. Virkatien pohjoispuolelle Aurtuakadun risteyksestä länteen tontin ja 
jalkakäytävän väliin kylvetään nurmea.

Katusuunnitelmavaiheessa on kartoitettu kestävämpien materiaalivalintojen päästö- ja 
kustannusvaikutuksia ja pyritty suosimaan vähäpäästöisempiä (CO2e.) 
rakennusmateriaalivalintoja, sekä tehostamaan materiaalien kierrätystä.   
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Valaistus
Virkatien nykyinen valaistus uusitaan kokonaan. Valaistusluokka on M3b+P3. Virkatie 
valaistaan kaksoisvarsivalaisimilla, jotka sijoitetaan ajoratojen viereisille 
erotuskaistoille ja keskisaarekkeeseen. Erotuskaistoille sijoitetut pylväät ovat 8 m 
korkeita, joissa jalkakäytävän ja pyörätien puolen valaisinvarsi asennetaan 6 metrin 
korkeuteen ja ajoradan puoleinen valaisinvarsi 8 metrin korkeuteen. 
Keskisaarekkeiden pylväskorkeus on 8 m. Jalkakäytävän valaisinpylvään korkeus on 5 
m. Valaistuksen värilämpötila on 4000K. Alueella käytettävät valaisimet ovat 
energiatehokkaita LED-valaisimia. Valaisinrakenteet ovat Vantaan ulkovalaistuksen 
suunnitteluohjeen mukaisia.

Tasaus ja kuivatus
Virkatien tasaus säilyy pääosin nykyisellään. Virkatie liitetään suunnitelman 
länsipäästä nykyiseen tasaukseen ja poikkileikkaukseen ja Osuustien liittymässä 
tulevaan ratikan yhteydessä suunniteltavaan tasaukseen.

Virkatie kuivatetaan ritilä- ja kitakaivoin, jotka liittyvät Virkatien saneerattavaan 
hulevesiviemäriin. Viheralueiden vedet johdetaan kupukannellisiin hulevesikaivoihin.

Esteettömyys
Virkatien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Vuorovaikutus
Suunnittelun aikana Muuran kaupunkikylät 2:n suunnitelmaluonnokset olivat esillä 
Osallistuva Vantaa -palvelussa 30.9.-13.10.2024, jolloin suunnitelmia oli mahdollisuus 
kommentoida kyselyssä. Vantaan kaupunki tiedotti suunnitelmaluonnosten nähtävillä 
olosta omilla kanavillaan. Suunnitelmiin sai tutustua katusuunnitelmien ja 
havainnevideon avulla. Katusuunnitelmaluonnoksista saatiin yhteensä 20 
suunnitelmakartalle kohdennettua kommenttia. Kyselyn kautta saatu palaute ja siihen 
annetut vastaukset on eritelty vuorovaikutusmuistiossa.
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Kustannusarvio
Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 1 905 600 euroa (alv 0 %), josta 
kadunrakentamisen osuus on 1 455 600 euroa ja vesihuollon 450 000 euroa.

Muuta
Virkatien rakentamisen aloittaminen on alustavasti vuoden 2026 
rakentamisohjelmassa.
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